

아. 업무중복도

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
사업책임 기술인		이상화	서울-양평 고속국도 타당성조사(평가) 용역	-	22.03.29~ 23.03.23	1,942	22.07.19~ 23.03.23 (8.27개월)	국토교통부	분야 참여	22.03.29~ 23.03.23
			영동·신이촌나들목 신설 기본 및 실시설계 용역	-	22.03.21~ 23.02.20	606	22.07.19~ 23.02.20 (7.23개월)	서울특별시	분야 책임	22.03.21~ 23.02.20
	계	중복개월 15.5개월 / 10개월 × 100 = 155%								

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책 임 기 술 인	도 시 계 획	이옥란	미단시티 조성사업 미분양 토지 매각활성화 관련 용역	-	19.04.08~ 21.12.31	996	- *3개월 이상 중지중 (21.09.17~)	인천 도시공사	분야 참여	19.04.08~ 21.12.31
		계	-							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책임 기술인	도로 공 항	염태웅	천안시 상습정체구간 망향로외 2개소 도로확장공사 기본 및 실시설계용역	-	22.07.12~ 24.01.02	1,721	22.07.19~ 24.01.02 (10개월) *당해용역 기간적용	충청남도 천안시	사업 책임	22.07.12~ 24.01.02
		계	중복기간 10개월 / 10개월 × 100 = 100%							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책 임 기 술 인	구 조	박정현	학교 월야면 하수도 중점관리 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	21.04.14~ 23.02.11	1,739	22.07.19~ 23.02.11 (6.93개월)	함평군	토목 구조	21.04.14~ 23.02.11
			제1하수처리장 개량사업 기본 및 실시설계 용역	-	21.04.29~ 23.02.04	2,505	22.07.19~ 23.02.04 (6.70개월)	광주 광역시	토목 구조	21.04.29~ 23.02.04
			석기내 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	22.03.16~ 23.03.10	828	22.07.19~ 23.03.10 (7.83개월)	나주시	토목 구조	22.03.16~ 23.03.10
		계	중복개월 21.46개월 / 10개월 × 100 = 214.6%							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 책임 기술인	토지 질질	임기운	대곡,선암,구천댐 안전성강화사업 기본 및 실시설계 용역	-	21.08.31~ 22.07.26	1,012	22.07.19~ 22.07.26 (0.27개월) *3개월 미만 미산입	한국 수자원공사	분야 책임	21.08.31~ 22.07.26
			경부간선도로 기능 고도화 타당성조사 및 기본계획	-	21.08.26~ 22.08.20	554	22.07.19~ 22.08.20 (1.1개월) *3개월 미만 미산입	서울특별시	분야 참여	21.08.26~ 22.08.20
			영동·신이촌나들목 신설 기본 및 실시설계 용역	-	22.03.21~ 23.02.20	606	22.07.19~ 23.02.20 (7.23월)	서울특별시	분야 책임	22.03.21~ 23.02.20
			국도56호선 춘천 사북 오탄-오탄 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	-	22.06.27~ 24.06.15	1,022	22.07.19~ 24.06.15 (10개월) *당해용역 기간적용	원주지방 국토관리청	분야 책임	22.06.27~ 24.06.15
		계	중복개월 17.23개월 / 10개월 × 100 = 172.3%							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책임 기술 인	환 경	승서일	하계5단지 재정비사업 환경영향평가용역	-	22.03.11~ 23.01.09	332	22.07.19~ 23.01.09 (5.83개월)	서울주택 도시공사	분야 참여	22.03.11~ 23.01.09
			국도56호선 춘천 사북 오탄-오탄 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	-	22.06.27~ 24.06.15	1,022	22.07.19~ 24.06.15 (10개월) *당해용역 기간적용	원주지방 국토관리청	분야 참여	22.06.27~ 24.06.15
		계	중복개월 15.83개월 / 10개월 × 100 = 158.3%							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	도 시 계 획	박일병	미단시티 조성사업 미분양 토지 매각활성화 관련 용역	-	19.04.08~ 21.12.31	996	- *3개월 이상 중지중 (21.09.17~)	인천 도시공사	분야 책임	19.04.08~ 21.12.31
		계	-							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	도 공 로 항	박종선	"해당사항없음"							
		계	-							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	구 조	조창주	고양장항 공공주택지구 조사설계용역	-	(본용역) 17.02.27~ 20.06.19 (관리용역) 20.06.20~ 24.12.31	6,436	*19.04.01 이전계약 미산입	한국토지 주택공사	분야 책임	18.11.07~ 24.12.31
			광주선운2 공공주택지구 조사설계용역	-	(본용역) 17.07.07~ 20.12.31 (관리용역) 21.01.01~ 23.12.31	2,302	*19.04.01 이전계약 미산입	한국토지 주택공사	분야 참여	17.10.21~ 20.12.31
			부산신항-김해간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제3공구)	-	21.02.01~ 22.12.12	3,915	22.07.19~ 22.12.12 (4.90개월)	한국 도로공사	분야 참여	21.02.01~ 22.12.12
			수원당수 공공주택지구 조사설계용역	-	(본용역) 17.03.30~ 22.09.18 (관리용역) 20.04.20~ 24.09.18	4,653	*19.04.01 이전계약 미산입	한국토지 주택공사	분야 책임	18.11.07~ 22.09.18
			국도42호선 정선 임계-동해 신흥2 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	-	21.12.27~ 23.06.19	1,068	22.07.19~ 23.06.19 (10개월) *당해용역 기간적용	원주지방 국토관리청	분야 책임	21.12.27~ 23.06.19
			계	중복개월 14.90개월 / 10개월 × 100 = 149.0%						

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 참여 기술인	토 지 질 질	박윤규	군도6호선(진접~수동) 도로개설공사 실시설계용역	-	19.06.05~ 22.07.24	1,138	22.07.19~ 22.07.24 *3개월 미만 미산입	경기도 남양주시	분야 참여	19.06.05~ 22.07.24
			동면~진천(제2공구) 도로건설공사 실시설계용역	-	19.12.30~ 22.01.15	3,187	- *3개월 이상 중지중 (21.12.16~)	대전지방 국토관리청	분야 책임	19.12.30~ 22.01.15
			강일, 장지 컴팩트시티 공영차고지 입체화사업 소규모 지하안전영향평가 용역	-	20.09.23~ 22.12.30	175	22.07.19~ 22.12.30 (5.50개월)	서울주택 도시공사	분야 참여	20.09.23~ 22.12.30
			월곶~판교 복선전철 제2~4공구 지하안전영향평가 용역	-	21.03.12~ 22.03.31	188	- *3개월 이상 중지중 (22.03.22~)	국가 철도공단	분야 참여	21.03.12~ 22.03.31
			2022년 용인시 노후하수관로 정밀조사용역	-	22.04.11~ 22.11.06	644	22.07.19~ 22.11.06 (3.70개월)	경기도 용인시	분야 참여	22.04.11~ 22.11.06
			국도42호선 정선 임계-동해 신흥2 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	-	21.12.27~ 23.06.19	1,068	22.07.19~ 23.06.19 (10개월) *당해용역 기간적용	원주지방 국토관리청	분야 책임	21.12.27~ 23.06.19
			부산신항-김해간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제3공구)	-	21.02.01~ 22.12.12	3,915	22.07.19~ 22.12.12 (4.90개월)	한국 도로공사	분야 책임	21.02.01~ 22.12.12
			계	중복개월 24.1개월 / 10개월 × 100 = 241%						

[illegible]

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도 시 계 획	김지윤	하월곡동 70-1번지 일대 주택정비형 재개발사업 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역	-	22.04.18~ 23.11.08	598	22.07.19~ 23.11.08 (10개월) *당해용역 기간적용	서울특별시 성북구	분야 참여	22.04.18~ 23.11.08
		계	중복기간 10개월 / 10개월 × 100 = 100%							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도 시 계 획	이영철	석관지구중심 지구단위계획 재정비 용역	-	22.06.22~ 25.01.06	590	22.07.19~ 25.01.06 (10개월) *당해용역 기간적용	서울특별시 성북구	분야 참여	22.06.22~ 25.01.06
		계	중복기간 10개월 / 10개월 × 100 = 100%							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도 시 계 획	김주일	미단시티 조성사업 미분양 토지 매각활성화 관련 용역	-	19.04.08~ 21.12.31	996	- *3개월 이상 중지중 (21.09.17~)	인천 도시공사	분야 참여	19.04.08~ 21.12.31
		계	-							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도 시 계 획	김유빈	땅끝해남 식품특화단지 제2지구 조성사업 개발계획 및 실시설계 용역	-	21.06.25~ 22.11.30	1,015	22.07.19~ 22.11.30 (4.50개월)	전라남도 해남군	실무	21.06.25~ 22.11.30
		계	중복기간 4.50개월 / 10개월 × 100 = 45%							

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무기술인	도·시·군·구청	이우현	"해당사항없음"							
		계								

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실무기술인	도로공항	권경택	"해당사항없음"							
		계								

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무기술인	도로공항	홍성민	"해당사항없음"							
		계								

구분		성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무기술인	도로항공	김주원	부산신항-김해간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 (2공구)	-	21.02.01~ 22.12.12	4,380	22.07.19 ~22.12.12 (4.90개월)	한국 도로공사	실무	21.02.01~ 22.12.12
			거제-마산1 국도건설공사 실시설계(보완)용역	-	22.07.25~ 23.07.19	1,589	공고일이후 계약 미산업	부산지방 국토관리청	실무	22.07.25~ 23.07.19
			천안시 상습정체구간 망향로외 2개소 도로확장공사 기본 및 실시설계용역	-	22.07.12~ 24.01.02	1,721	22.07.19 ~24.01.02 (10.0개월) *당해용역 기간적용	충청남도 천안시	분야 참여	22.07.12~ 24.01.02
			국도31호선 영양 연당지구 외 1지구 위험도로 개량공사 실시설계용역	-	21.12.21~ 22.12.20	134	22.07.19 ~22.12.20 (5.17개월)	경상북도	분야 참여	21.12.21~ 22.12.20
		계	중복기간 20.07개월 / 10개월 × 100 = 200.7%							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도 공 로 항	윤명한	고창 상하-해리 도로시설개량공사 기본 및 실시설계용역	-	22.06.28~ 23.12.19	1,091	22.07.19~ 23.12.19 (10개월) *당해용역 기간적용	익산지방 국토관리청	실무	22.06.28~ 23.12.19
			2022년 대전충남본부 관내 방음시설 실시설계용역	-	22.07.01~ 22.12.27	549	22.07.19~ 22.12.27 (5.40개월)	한국 도로공사	실무	22.07.01~ 22.12.27
			덕둔~계류간 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역	-	22.07.08~ 24.07.06	1,419	22.07.19~ 24.07.06 (10개월) *당해용역 기간적용	경기도	분야 참여	22.07.08~ 24.07.06
			거제-마산1 국도건설공사 실시설계(보완)용역	-	22.07.25~ 23.07.19	1,589	공고일이후 계약 미산입	부산지방 국토관리청	실무	22.07.25~ 23.07.19
		계	중복기간 25.40개월 / 10개월 × 100 = 254%							

구분		성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	도 공 로 항	오태영	“해당사항없음”							
		계	-							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	구 조	이진수	"해당사항없음"							
		계	-							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	구 조	이아현	"해당사항없음"							
		계	-							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	구 조	장해섭	"해당사항없음"							
		계	-							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실무기술인	구조	양성돈	"해당사항없음"							
		계								

[illegible]

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실무기술인	토지 질질	석현우	"해당사항없음"							
		계	-							

구	분	성	명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
										참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토 지 질 질	임진수		“해당사항없음”							
		계	-								

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토 지 질 질	차인호	제2경춘(남양주-춘천) 2공구 도로건설공사 기본설계용역	-	19.12.30~ 22.12.26	3,460	22.07.19 ~22.12.26 (5.37개월)	원주지방 국토관리청	분야 참여	19.12.30~ 22.12.26
			홍성 서부 남당~광리 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	-	21.12.28~ 23.12.17	1,426	22.07.19 ~23.12.17 (10.0개월) *당해용역 기간적용	대전지방 국토관리청	실무	21.12.28~ 23.12.17
			감천 김천지구 하천환경정비사업 실시설계용역	-	21.05.25~ 23.01.25	1,002	22.07.19 ~23.01.25 (6.37개월)	낙동강유역 환경청	실무	21.05.25~ 23.01.25
			땅끝해남 식품특화단지 제2지구 조성사업 개발계획 및 실시설계 용역	-	21.06.25~ 22.11.30	1,015	22.07.19 ~22.11.30 (4.50개월)	전라남도 해남군	실무	21.06.25~ 22.11.30
	계	중복기간 26.24개월 / 10개월 × 100 = 262.4%								

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간			
									참여 분야	참여 기간		
실 무 기 술 인	토 지 질 질	박상신	부산신힤-김해간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 (2공구)	-	21.02.01~ 22.12.12	4,380	22.07.19 ~22.12.12 (4.90개월)	한국 도로공사	실무	21.02.01~ 22.12.12		
			한강 홍릉·월문지구 하천재해 예방사업 실시설계용역	-	21.06.01~ 23.05.31	1,100	22.07.19 ~23.05.31 (10.0개월) *당해용역 기간적용	서울지방 국토관리청	실무	21.06.01~ 23.05.31		
			돌서지천(소하천) 개수사업 실시설계용역	-	21.01.15~ 22.12.10	271	- *3개월이상 중지중 (21.10.25~)	경기도 화성시	실무	21.01.15~ 22.12.10		
			도시철도 엑스코선 건설사업 타당성평가 및 기본계획수립 용역	-	21.05.31~ 22.11.21	1,555	22.07.19 ~22.11.21 (4.20개월)	대구광역시 도시철도건 설본부	실무	21.05.31~ 22.11.21		
			조야~동명 광역도로건설 지하안전영향평가 용역	-	22.02.25~ 22.10.22	122	22.07.19 ~22.10.22 (3.20개월)	대구광역시 건설본부	분야 참여	22.02.25~ 22.10.22		
			거제-마산1 국도건설공사 실시설계(보완)용역	-	22.07.25~ 23.07.19	1,589	공고일이후 계약 미산업	부산지방 국토관리청	실무	22.07.25~ 23.07.19		
			계	중복기간 22.30개월 / 10개월 × 100 = 223%								
			합계	10	박상신	부동산·건축·환경·교통·에너지·문화 분야별 전문기술자	2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지	총 1,589만 원	22.07.19 ~ 23.07.19 (12개월)	국토교통부, 부산광역시, 대구광역시, 서울특별시, 경기도 등	실무, 분야 참여	2022.01.01 ~ 2023.07.19

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토 지 질 질	유영락	옥과천 등 3개하천 하천기본계획 및 하천재해예방사업 실시설계용역	-	22.06.02~ 23.06.01	2,430	22.07.19~ 23.06.01 (10개월) *당해용역 기간적용	전라남도	토질 지질	22.06.02~ 23.06.01
		계	중복기간 10개월 / 10개월 × 100 = 100%							

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	환 경	박희진	"해당사항없음"							
		계	-							

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실무기술인	환경	안상훈	"해당사항없음"							
		계								

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	환 경	이진석	"해당사항없음"							
		계								

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	환 경	이규훈	부산신항-김해간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 (2공구)	-	21.02.01~ 22.12.12	4,380	22.07.19 ~22.12.12 (4.90개월)	한국 도로공사	실무	21.02.01~ 22.12.12
			계	중복기간 4.90개월 / 10개월 × 100 = 49%						

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	환 경	박정선	"해당사항없음"							
		계	-							