

## 업무중복도

구 분		성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개 월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
사업책임 기술인		신흥교	영산대교 성능 개선사업 기본 및 실시설계용역  중지일:22.05.25	-	21.05.20 ~ 22.11.02	1,397	22.05.26 ~ 22.11.02 (5개월)  중복기간 :5개월	나주시	분야책임	21.05.20 ~ 22.11.02
			고흥 영남~포두 도로시설개량 공사 기본 및 실시설계용역	-	21.12.27 ~ 23.06.19	2,052	22.07.19 ~ 23.06.19 (11개월)  중복기간 :10개월	익산지방 국토관리청	분야책임	21.12.27 ~ 23.06.19
		계					(15개월/10개월) × 100 = 150%			
분야별 책 임 기술인	도시계획	최진웅	섬진강 영호남 복합형 환승공원 조성사업 실시 설계용역	-	21.12.06 ~ 22.12.05	947	22.07.19 ~ 22.12.05 (5개월)  중복기간 :5개월	광양시	분야책임	21.12.06 ~ 22.12.05
		계					(5개월/10개월) × 100 = 50%			
	도로및공항	송정훈	태릉~구리IC간 광역도로확장 기본 및 실시 설계용역	-	16.11.15 ~ 22.12.31	2,736	22.07.19 ~ 22.12.31 (5개월)  중복기간 :5개월	서울특별시	분야참여	16.11.15 ~ 22.12.31
			문경~산북간 도로건설공사 외 2지구 실시설계 용역	-	22.06.15 ~ 23.12.14	607	22.07.19 ~ 23.12.14 (17개월)  중복기간 :10개월	경상북도	분야참여	22.06.15 ~ 23.12.14
		계					(15개월/10개월) × 100 = 150%			

구 분		성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개 월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야별 책 임 기술인	토목구조	김창교	남양주진접2 공공주택지구 주변도로 조사 설계용역	-	20.06.16 ~ 22.12.15	1,379	22.07.19 ~ 22.12.15 (5개월)  중복기간 :5개월	한국토지 주택공사	분야책임	20.06.16 ~ 24.12.15
			벚꽃로 확장 기본 및 실시 설계용역	-	21.05.24 ~ 22.12.30	433	22.07.19 ~ 22.12.30 (5개월)  중복기간 :5개월	서울특별시 금천구	분야책임	21.05.24 ~ 22.12.30
			한강교량 신설 및 올림픽대로 확장공사 기본 계획용역	-	21.11.10 ~ 23.05.09	711	22.07.19 ~ 23.05.09 (10개월)  중복기간 :10개월	한국토지 주택공사	분야참여	22.11.10 ~ 23.05.09
			송림네거리 입체 교차로 설치공사 기본 및 실시 설계용역	-	22.03.29 ~ 23.03.28	602	22.07.19 ~ 23.03.28 (8개월)  중복기간 :8개월	구미시	분야책임	22.03.29 ~ 23.03.28
			계				(28개월/10개월) × 100 = 280%			
	토질 · 지질	김성열	탐동지구 도시 개발사업 조사 설계용역  ※3개월이상중지 중지일:20.09.24	-	17.11.13 ~ 23.04.18	1,588	-	수원시	분야참여	17.11.13 ~ 23.04.18
			원주천(학생 지구) 하천재해 예방사업 실시 설계용역	-	20.04.27 ~ 22.12.19	1,793	22.07.19 ~ 22.12.19 (5개월)  중복기간 :5개월	원주지방 환경청	분야참여	20.04.27 ~ 22.12.19

구 분		성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개 월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야별 책 임 기술인	토질 · 지질	김성열	섬진강 적성지구 하천환경정비 사업 실시설계 용역	-	21.03.30 ~ 23.03.19	1,528	22.07.19 ~ 23.03.19 (8개월)  중복기간 :8개월	영산강유역 환경청	분야책임	21.03.30 ~ 23.03.19
			강진군 수도정비 기본계획(변경) 수립용역  중지일:22.04.28 해제일:22.07.27	-	21.05.20 ~ 22.11.14	488	22.07.28 ~ 22.11.14 (4개월)  중복기간 :4개월	강진군	실 무	21.05.20 ~ 22.11.14
			고흥 영남~포두 도로시설개량 공사 기본 및 실시설계용역	-	21.12.27 ~ 23.06.19	2,052	22.07.19 ~ 23.06.19 (11개월)  중복기간 :10개월	익산지방 국토관리청	분야참여	21.12.27 ~ 23.06.19
		계					(27개월/10개월) × 100 = 270%			
	환 경	장순천	춘천댐~의암댐 권역 하천기본 계획수립 및 하천시설관리 대장작성용역	-	17.08.24 ~ 23.05.18	2,816	22.07.19 ~ 23.05.18 (10개월)  중복기간 :10개월	원주지방 환경청	분야참여	22.07.01 ~ 23.05.18
			강진군 수도정비 기본계획(변경) 수립용역  중지일:22.04.28 해제일:22.07.27	-	21.05.20 ~ 22.11.14	488	22.07.28 ~ 22.11.14 (4개월)  중복기간 :4개월	강진군	실 무	22.06.01 ~ 22.11.14
			영산대교 성능 개선사업 기본 및 실시설계용역  중지일:22.05.25	-	21.05.20 ~ 22.11.02	1,397	22.05.26 ~ 22.11.02 (5개월)  중복기간 :5개월	나주시	분야참여	21.05.20 ~ 22.11.02

구 분		성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개 월)	발주처	사업참여기간		
									참여분야	참여기간	
분야별 책 임 기술인	환 경	장순천	고흥 영남~포두 도로시설개량 공사 기본 및 실시설계용역	-	21.12.27 ~ 23.06.19	2,052	22.07.19 ~ 23.06.19 (11개월)  중복기간 :10개월	익산지방 국토관리청	분야참여	21.12.27 ~ 23.06.19	
			광양읍 처리분구 하수관로 정비 사업 외 1건 기본 및 실시 설계용역	-	22.03.29 ~ 23.01.28	444	22.07.19 ~ 23.01.28 (6개월)  중복기간 :6개월	광양시	실 무	22.03.29 ~ 23.01.28	
			순천시 수도정비 기본계획(변경) 등 수립용역	-	22.06.13 ~ 23.12.04	1,518	22.07.19 ~ 23.12.04 (17개월)  중복기간 :10개월	순천시	분야참여	22.06.13 ~ 23.12.04	
		계						(45개월/10개월) × 100 = 450%			
분야별 참 여 기술인	도시계획	김임연	국도29호 함곡 지구 위험도로 개선사업 실시 설계용역  ※3개월이상중지 중지일:22.03.02	-	21.10.26 ~ 22.10.25	375	-	충청남도 종합건설 사업소	분야책임	21.10.26 ~ 22.10.25	
			여수시 하수도 정비 기본계획 및 물 재이용 관리계획 변경 수립용역	-	22.05.23 ~ 23.11.21	2,267	22.07.19 ~ 23.11.21 (16개월)  중복기간 :10개월	여수시 상하수도 사업단	실 무	22.05.23 ~ 23.11.21	
		계						(10개월/10개월) × 100 = 100%			

구 분		성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개 월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야별 참 여 기술인	도로및공항	박재준	경주강동~안강 등 3건 건설사업 관리(설계단계) 용역  ※3개월이상중지 중지일:21.01.01	-	20.03.26 ~ 22.12.28	291	-	부산지방 국토관리청	분야참여	21.06.25 ~ 22.12.28
			고흥 영남~포두 도로시설개량 공사 기본 및 실시설계용역	-	21.12.27 ~ 23.06.19	2,052	22.07.19 ~ 23.06.19 (11개월)  중복기간 :10개월	익산지방 국토관리청	분야참여	22.03.30 ~ 23.06.19
		계					(10개월/10개월) × 100 = 100%			
	토목구조	정대안	서부산권 복합 산업 유통단지 조성사업 조사 설계용역	-	20.09.14 ~ 23.03.16	3,538	22.07.19 ~ 23.03.16 (8개월)  중복기간 :8개월	부 산 도시공사	분야책임	20.09.14 ~ 23.03.16
			함평 해보 농토 피아 전원주택 단지 조성 지구 단위계획 수립 및 실시설계용역	-	21.07.23 ~ 22.12.22	254	22.07.19 ~ 22.12.22 (5개월)  중복기간 :5개월	함평군	분야참여	21.07.23 ~ 22.12.22
			원주단계 공공 지원 민간임대 주택 공급촉진 지구 조사설계 용역	-	21.08.19 ~ 24.08.18	1,592	22.07.19 ~ 24.08.18 (25개월)  중복기간 :10개월	한국토지 주택공사	분야책임	21.08.19 ~ 24.08.18
		계					(23개월/10개월) × 100 = 230%			

구 분		성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개 월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야별 참 여 기술인	토질 · 지질	김승규	남양주 진건지구 조사설계용역	-	10.01.14 ~ 22.12.31	5,455	22.07.19 ~ 22.12.31 (5개월)  중복기간 :5개월	경기주택 도시공사	분야참여	10.01.14 ~ 22.12.31
			시흥장현 공공 주택지구 조성 사업 조사설계 용역(지구계획, 지구단위계획 및 기본설계)  ※19.4.10이전 계약	-	15.01.30 ~ 22.12.31	3,478	-	한국토지 주택공사	분야참여	20.05.23 ~ 22.12.31
			서부산권 복합 산업유통단지 조성사업 조사 설계용역	-	20.09.14 ~ 23.03.16	3,538	22.07.19 ~ 23.03.16 (8개월)  중복기간 :8개월	부 산 도시공사	분야책임	20.09.14 ~ 23.03.16
			2022년 비탈면 보완공사 실시 설계용역(2권역)	-	22.02.03 ~ 22.11.29	624	22.07.19 ~ 22.11.29 (4개월)  중복기간 :4개월	부 산 도시공사	분야책임	22.02.03 ~ 22.11.29
			항만 유지준설 및 부잔교 제작 설치 실시설계 용역	-	22.03.03 ~ 23.03.02	217	22.07.19 ~ 23.03.02 (7개월)  중복기간 :7개월	충청남도	분야책임	22.03.03 ~ 23.03.02
			계				(24개월/10개월) × 100 = 240%			

구 분		성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개 월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야별 참여 기술인	환 경	최인용	환경정화센터 소각시설 설치 기본 및 실시 설계용역  ※3개월이상중지 중지일:22.03.21	-	20.05.07 ~ 23.01.06	596	-	강진군	분야참여	20.05.07 ~ 23.01.06
		계					(0개월/10개월) × 100 = 0%			
실 무 기술인	도시계획	정유명	오룡지구 택지 개발사업 개발 및 실시계획 (변경)관리용역	-	21.05.11 ~ 24.05.10	410	22.07.19 ~ 24.05.10 (22개월)  중복기간 :10개월	전남개발 공 사	분야참여	21.05.11 ~ 24.05.10
			광양 성황도이 지구도시개발 사업 환지처분 용역	-	21.05.27 ~ 22.11.26	855	22.07.19 ~ 22.11.26 (4개월)  중복기간 :4개월	광양시	분야참여	21.05.27 ~ 22.11.26
			섬진강 영호남 복합형 환승공원 조성사업 실시 설계용역	-	21.12.06 ~ 22.12.05	947	22.07.19 ~ 22.12.05 (5개월)  중복기간 :5개월	광양시	실 무	21.12.06 ~ 22.12.05
		계					(19개월/10개월) × 100 = 190%			
		최숙경	오룡지구 택지 개발사업 개발 및 실시계획 (변경)관리용역	-	21.05.11 ~ 24.05.10	410	22.07.19 ~ 24.05.10 (22개월)  중복기간 :10개월	전남개발 공 사	분야참여	21.10.21 ~ 24.05.10

구 분		성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개 월)	발주처	사업참여기간		
									참여분야	참여기간	
실 무 기술인	도시계획	최숙경	섬진강 영호남 복합형 환승공원 조성사업 실시 설계용역	-	21. 12. 06 ~ 22. 12. 05	947	22. 07. 19 ~ 22. 12. 05 (5개월)  중복기간 :5개월	광양시	실 무	21. 12. 06 ~ 22. 12. 05	
		계						( 15개월 / 10개월 ) × 100 = 150%			
		여중환	《 해 당 없 음 》								
		윤철희	송산그린시티 개발사업 교통 영향평가(변경) 용역(2021년)	-	21. 09. 06 ~ 23. 05. 28	446	22. 07. 19 ~ 23. 05. 28 (10개월)  중복기간 :10개월	한 국 수자원공사	분야참여	21. 09. 06 ~ 23. 05. 28	
			2030년 남양주 도시관리계획 (재정비) 수립 용역	-	22. 07. 12 ~ 24. 07. 10	1,400	22. 07. 19 ~ 24. 07. 10 (24개월)  중복기간 :10개월	남양주시	실 무	22. 07. 12 ~ 24. 07. 10	
		계						( 20개월 / 10개월 ) × 100 = 200%			
		이성수	시흥장현 공공 주택지구 조성 사업 조사설계 용역(지구계획, 지구단위계획 및 기본설계)  ※19.4.10이전 계약	-	15. 01. 30 ~ 22. 12. 31	3,478	-	한국토지 주택공사	분야참여	22. 03. 07 ~ 22. 12. 31	
		계						( 0개월 / 10개월 ) × 100 = 0%			



구 분		성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개 월)	발주처	사업참여기간		
									참여분야	참여기간	
실 무 기술인	도로및공항	이해동	경주강동~안강 등 3건 건설사업 관리(설계단계) 용역  ※3개월이상중지 중지일:21.01.01	-	20.03.26 ~ 22.12.28	291	-	부산지방 국토관리청	실 무	22.03.01 ~ 22.12.28	
			섬진강 영호남 복합형 환승공원 조성사업 실시 설계용역	-	21.12.06 ~ 22.12.05	947	22.07.19 ~ 22.12.05 (5개월)  중복기간 :5개월	광양시	실 무	21.12.06 ~ 22.12.05	
		계						(5개월/10개월) × 100 = 50%			
		성진모	오룡지구 택지 개발사업 개발 및 실시계획 (변경)관리용역	-	21.05.11 ~ 24.05.10	410	22.07.19 ~ 24.05.10 (22개월)  중복기간 :10개월	전 남 개발공사	분야참여	21.05.11 ~ 24.05.10	
		계						(10개월/10개월) × 100 = 100%			
		강 용	《 해 당 없 음 》								
		이상혁	송림네거리 입체 교차로 설치공사 기본 및 실시 설계용역	-	22.03.29 ~ 23.03.28	602	22.07.19 ~ 23.03.28 (8개월)  중복기간 :8개월	구미시	분야참여	22.03.29 ~ 23.03.28	
		계						(8개월/10개월) × 100 = 80%			

구 분		성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개 월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기술인	도로및공항	김현지	남양주진접2 공공주택지구 주변도로 조사 설계용역	-	20.06.16 ~ 22.12.15	1,379	22.07.19 ~ 22.12.15 (5개월)  중복기간 :5개월	한국토지 주택공사	분야참여	20.06.16 ~ 22.12.15
			송림네거리 입체 교차로 설치공사 기본 및 실시 설계용역	-	22.03.29 ~ 23.03.28	602	22.07.19 ~ 23.03.28 (8개월)  중복기간 :8개월	구미시	분야참여	22.03.29 ~ 23.03.28
		계						(13개월/10개월) × 100 = 130%		
	토목구조	조복훈	섬진강 적성지구 하천환경정비 사업 실시설계 용역	-	21.03.30 ~ 23.03.19	1,528	22.07.19 ~ 23.03.19 (8개월)  중복기간 :8개월	영산강유역 환경청	실 무	21.03.30 ~ 23.03.19
			오룡지구 택지 개발사업 개발 및 실시계획 (변경)관리용역	-	21.05.11 ~ 24.05.10	410	22.07.19 ~ 24.05.10 (22개월)  중복기간 :10개월	전남개발 공 사	분야참여	21.05.11 ~ 24.05.10
			광양 성황도이 지구도시개발 사업 환지처분 용역	-	21.05.27 ~ 22.11.26	855	22.07.19 ~ 22.11.26 (4개월)  중복기간 :4개월	광양시	분야참여	21.05.27 ~ 22.11.26
계						(22개월/10개월) × 100 = 220%				

구 분		성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개 월)	발주처	사업참여기간		
									참여분야	참여기간	
실 무 기술인	토목구조	김석민	오룡지구 택지 개발사업 개발 및 실시계획 (변경)관리용역	-	21.05.11 ~ 24.05.10	410	22.07.19 ~ 24.05.10 (22개월)  중복기간 :10개월	전남개발 공 사	분야참여	21.05.11 ~ 24.05.10	
			광양읍 처리분구 하수관로 정비 사업 외 1건 기본 및 실시 설계용역	-	22.03.29 ~ 23.01.28	444	22.07.19 ~ 23.01.28 (6개월)  중복기간 :6개월	광양시	실 무	22.03.29 ~ 23.01.28	
			도림2-6 소구역 하수관로 정비 사업 기본 및 실시설계용역	-	22.05.19 ~ 23.11.10	828	22.07.19 ~ 23.11.10 (16개월)  중복기간 :10개월	서울특별시 동작구	실 무	22.05.19 ~ 23.11.10	
		계						(26개월/10개월) × 100 = 260%			
		김기주	경주강동~안강 등 3건 건설사업 관리(설계단계) 용역  ※3개월이상중지 중지일:21.01.01	-	20.03.26 ~ 22.12.28	291	-	부산지방 국토관리청	실 무	21.06.25 ~ 22.12.28	
			강진군 수도정비 기본계획(변경) 수립용역  중지일:22.04.28 해제일:22.07.27	-	21.05.20 ~ 22.11.14	488	22.07.28 ~ 22.11.14 (4개월)  중복기간 :4개월	강진군	실 무	21.05.20 ~ 22.11.14	
			영산대교 성능 개선사업 기본 및 실시설계용역  중지일:22.05.25	-	21.05.20 ~ 22.11.02	1,397	22.05.26 ~ 22.11.02 (5개월)  중복기간 :5개월	나주시	실 무	21.05.20 ~ 22.11.02	

구 분		성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개 월)	발주처	사업참여기간		
									참여분야	참여기간	
실 무 기술인	토목구조	김기주	광양읍 처리분구 하수관로 정비 사업 외 1건 기본 및 실시 설계용역	-	22.03.29 ~ 23.01.28	444	22.07.19 ~ 23.01.28 (6개월)  중복기간 :6개월	광양시	실 무	22.03.29 ~ 23.01.28	
			도림2-6 소구역 하수관로 정비 사업 기본 및 실시설계용역	-	22.05.19 ~ 23.11.10	828	22.07.19 ~ 23.11.10 (16개월)  중복기간 :10개월	서울특별시 동작구	실 무	22.05.19 ~ 23.11.10	
		계						(25개월/10개월) × 100 = 250%			
		박태영	인천국제공항 4단계 AIRSIDE 시설 기본 및 실시설계용역  ※19.4.10이전 계약		17.06.12 ~ 22.10.31	33,383	-	인천국제 공항공사	분야참여	19.05.24 ~ 22.10.31	
			부산신항~김해 간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 (제2공구)	-	21.02.01 ~ 22.12.12	4,380	22.07.19 ~ 22.12.12 (5개월)  중복기간 :5개월	한 국 도로공사	실 무	21.02.01 ~ 22.12.12	
	인천계양지구 하천횡단도로 및 고속도로IC 조사 설계용역		-	22.02.28 ~ 22.02.27	3,629	22.07.19 ~ 22.02.27 (31개월)  중복기간 :10개월	한국토지 주택공사	분야참여	22.02.28 ~ 22.02.27		
	계						(15개월/10개월) × 100 = 150%				

구 분		성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개 월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기술인	토목구조	양희범	인천국제공항 4단계 AIRSIDE 시설 기본 및 실시설계용역  ※19.4.10이전 계약		17.06.12 ~ 22.10.31	33,383	-	인천국제 공항공사	분야참여	21.11.13 ~ 22.10.31
			건설설계 및 인허가 검토를 위한 첨단복합 항공단지 종합 개발계획수립	-	21.11.11 ~ 22.11.11	775	22.07.19 ~ 22.11.11 (4개월)  중복기간 :4개월	인천국제 공항공사	분야참여	21.11.11 ~ 22.11.11
			2030년 보성 군관리계획 (재정비) 수립 용역	-	22.05.23 ~ 24.05.11	866	22.07.19 ~ 24.05.11 (22개월)  중복기간 :10개월	보성군	분야참여	22.05.23 ~ 24.05.11
		계					(14개월/10개월) × 100 = 140%			
	토질 · 지질	김용진	오룡지구 택지 개발사업 개발 및 실시계획 (변경)관리용역	-	21.05.11 ~ 24.05.10	410	22.07.19 ~ 24.05.10 (22개월)  중복기간 :10개월	전남개발 공 사	분야참여	21.05.11 ~ 24.05.10
		계					(10개월/10개월) × 100 = 100%			
		장형수	섬진강 적성지구 하천환경정비 사업 실시설계 용역	-	21.03.30 ~ 23.03.19	1,528	22.07.19 ~ 23.03.19 (8개월)  중복기간 :8개월	영산강유역 환경청	실 무	21.11.27 ~ 23.03.19
		계					(8개월/10개월) × 100 = 80%			

구 분		성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개 월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기술인	토질·지질	김세곤	섬진강 영호남 복합형 환승공원 조성사업 실시 설계용역	-	21.12.06 ~ 22.12.05	947	22.07.19 ~ 22.12.05 (5개월)  중복기간 :5개월	광양시	실 무	21.12.06 ~ 22.12.05
			광양읍 처리분구 하수관로 정비 사업 외 1건 기본 및 실시 설계용역	-	22.03.29 ~ 23.01.28	444	22.07.19 ~ 23.01.28 (6개월)  중복기간 :6개월	광양시	실 무	22.03.29 ~ 23.01.28
			도림2-6 소구역 하수관로 정비 사업 기본 및 실시설계용역	-	22.05.19 ~ 23.11.10	828	22.07.19 ~ 23.11.10 (16개월)  중복기간 :10개월	서울특별시 동작구	실 무	22.05.19 ~ 23.11.10
		계					(21개월/10개월) × 100 = 210%			
		한태곤	벚꽃로 확장 기본 및 실시 설계용역	-	21.05.24 ~ 22.12.30	433	22.07.19 ~ 22.12.30 (5개월)  중복기간 :5개월	서울특별시 금천구	분야참여	21.05.24 ~ 22.12.30
			함평 해보 농토 피아 전원주택 단지 조성 지구 단위계획수립 및 실시설계용역	-	21.07.23 ~ 22.12.22	254	22.07.19 ~ 22.12.22 (5개월)  중복기간 :5개월	함평군	분야참여	21.07.23 ~ 22.12.22
			문경~산북간 도로건설공사 외 2지구 실시설계 용역	-	22.06.15 ~ 23.12.14	607	22.07.19 ~ 23.12.14 (17개월)  중복기간 :10개월	경상북도	분야참여	22.06.15 ~ 23.12.14
		계					(20개월/10개월) × 100 = 200%			

구 분		성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개 월)	발주처	사업참여기간		
									참여분야	참여기간	
실 무 기술인	토질 · 지질	이재용	한강교량 신설 및 올림픽대로 확장공사 기본 계획용역	-	21.11.10 ~ 23.05.09	711	22.07.19 ~ 23.05.09 (10개월)  중복기간 :10개월	한국토지 주택공사	실 무	21.11.10 ~ 23.05.09	
			천안시 국도대체 우회도로(성거~ 목천 2공구) 건설공사 기본 및 실시설계	-	22.06.22 ~ 24.06.10	4,091	22.07.19 ~ 24.06.10 (23개월)  중복기간 :10개월	대전지방 국토관리청	실 무	22.06.22 ~ 24.06.10	
		계					(20개월/10개월) × 100 = 200%				
	환 경	최 준	《 해 당 없 음 》								
		박희찬	《 해 당 없 음 》								
		김지영	《 해 당 없 음 》								
윤종현		과천시자원정화 센터 현대화사업 기본계획 및 입찰안내서 작성용역  ※3개월이상중지 중지일:21.10.20	-	21.03.22 ~ 22.11.26	394	-	과천시	분야참여	21.03.22 ~ 22.11.26		
	서울특별시 광역자원회수시 설 타당성조사 및 기본계획 수립용역	-	21.12.08 ~ 22.12.07	1,020	22.07.19 ~ 22.12.07 (5개월)  중복기간 :5개월	서울특별시	실 무	21.12.08 ~ 22.12.07			

구 분		성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개 월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기술인	환 경	윤종현	김포시 친환경 자원회수센터 조성사업 타당성조사 및 기본계획용역	-	22.06.22 ~ 23.06.21	605	22.07.19 ~ 23.06.21 (11개월)  중복기간 :10개월	김포시	분야참여	22.06.22 ~ 23.06.21
		계					(15개월/10개월) × 100 = 150%			
		조기중	보령 5,6호기 대체건설 환경영향평가용 역  종지일:22.06.27	-	20.06.03 ~ 22.12.31	2,191	22.06.28 ~ 22.12.31 (6개월)  중복기간 :6개월	한국중부 발전(주)	분야참여	20.06.03 ~ 22.12.31
			안동복합 2호기 발전소 건설사업 환경영향평가용 역	-	22.06.28 ~ 24.12.27	1,100	22.07.19 ~ 24.12.27 (29개월)  중복기간 :10개월	한국남부 발전(주)	분야참여	22.06.28 ~ 24.12.27
		계					(16개월/10개월) × 100 = 160%			