

# 업 무 중 복 도

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
사업책임 기 술 인	박중원	지방도 358호선(김포~관산간도로)조 사설계용역	-	2013.04.05~ 2023.04.05	3,506 (1,171)	261일 (8.70개월)	한국토지 주택공사	설계 (분야책임 기술인)	13.04.05~ 23.04.05
		효령~우보간 도로 건설공사 실시설계 용역	-	2021.03.25~ 2023.03.24	636 (256)	249일 (8.30개월)	경상북도	설계 (분야책임 기술인)	21.03.25~ 23.03.24
		거문도항 제2삼호교 건설공사 기본설계 용역	-	2022.05.18~ 2023.08.10	718 (584)	388일 (12.94개월)  <u>당해용역 기간적용 10개월</u>	해양수산부 여수지방 해양수산청	설계 (사업책임 기술인)	22.05.18~ 23.08.10
계		3 건				27.00개월	※과업기간 10개월 대비 270.00 %		

# 업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분 야 별 책 임 기 술 인	도로 공항	문상준	고속국도 제400호 수도권 제2순환선 안산인천 건설공사 기본 및 실시설계 (1공구)	-	2021.03.10~ 2022.12.19	4,565 (1,232)	154일 (5.14개월)	한국 도로공사	설계	21.03.10~ 22.12.19
					1차:270일 2021.03.10~ 2021.12.04 2차:330일 2022.01.24~ 2022.12.19					
계			1 건				5.14 개월	※과업기간 10개월 대비 51.40 %		

업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 책 임 기 술 인	토목 구조	문유섭	새만금 광역기반시설 설치계획 재정비용역(기술)	-	2022.06.15~ 2024.02.14	1,506 (964)	576일 (19.20개월)  <u>당해용역 기간적용 10개월</u>	새만금 개발청	계획 (분야책임 기술인)	22.06.15~ 24.02.14
계			1 건				10.00 개월	※과업기간 10개월 대비 100.00 %		

업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 책 임 기 술 인	토질 지질	박중범	“ 해 당 없 음 ”							
계			0 건				0.00 개월	※과업기간 10개월 대비 0.00 %		

# 업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 책임 기술인	환경	정지현	죽장-달산건설공사 등4건 소규모환경영 향평가용역	-	2020.03.26~ 2022.10.23	467	97일 (3.23개월)	부산지방 국토관리청	소규모환경 영향평가 (사업책임 기술인)	20.03.26~ 22.10.23
			장성동화~서삼국가 지원 지방도건설공사 기본설계용역	-	2022.06.29~ 2023.06.23	1,194	340일 (11.33개월)  <u>당해용역 기간적용 10개월</u>	익산지방 국토관리청	설계 (분야책임 기술인)	22.06.29~ 23.06.23
			본촌배수지증설공사 외1개소 기본및실시 설계용역	-	2022.07.06~ 2023.05.01	1,375	287일 (9.57개월)	광주광역시	설계	22.07.06~ 23.05.01
계			3 건				22.80 개월	※과업기간 10개월 대비 228.00 % 이상		

# 업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 책 임 기 술 인	도시 계획	김의수	포항블루밸리 개발 사업 조사설계용역	-	2008.11.28~ 2025.12.31  본용역: 4586일 2008.11.28~ 2021.06.18 관리용역: 1657일 2021.06.19~ 2025.12.31	8,752 (2,625)	<u>사후관리용역</u> <u>진행중</u> <u>미산정</u>	한국토지 주택공사	설계	09.03.01~ 25.12.31
			남부권역 국민임대 주택단지 조사설계 용역	-	2005.06.20~ 2022.12.31	4,768 (4,160)	166일 (5.54개월)	SH공사	설계 (분야책임 기술인)	15.02.02~ 22.12.31
			원주시 자연재해저 감(구 풍수해저감) 종합계획(변경) 수 립용역	-	2015.10.05~ 2022.12.23	543 (380)	158일 (5.27개월)	강원도 원주시	설계	15.10.05~ 22.12.23
			홍성 역세권 도시개 발사업 조사설계용 역	-	2015.12.09~ 2020.05.15  <u>과업중지</u> <u>2020.01.08</u>	1,113 (532)	<u>3개월이상</u> <u>중지중</u> <u>미산정</u>	충청남도 홍성군	설계	15.12.09~ 20.05.15
			센텀2지구 도시첨단 산업단지 조성사업 조사설계용역	-	2016.06.20~ 2022.12.31	4,684 (779)	166일 (5.54개월)	부산 도시공사	설계	16.06.20~ 22.12.31

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
		2040년 양구 군기본 계획 및 2025년 군 관리계획(재정비)수 립용역	-	2019.06.26~ 2021.12.11  <u>과업종지</u> <u>2020.12.03</u>	915 (292)	<u>3개월이상</u> <u>중지중</u> <u>미산정</u>	강원도 양구군	계획	19.06.26~ 21.12.11
		화성시 제4차 지방 대중교통계획 수립 용역	-	2021.05.10~ 2022.12.31	349 (192)	166일 (5.54개월)	경기도 화성시	계획	21.05.10~ 22.12.31
		덕남정수장 동북계 통 비상도수관로 사 업 기본 및 실시설 계 용역	-	2021.06.23~ 2023.02.12	1,872 (628)	209일 (6.97개월)	광주광역시 상수도사업 본부	설계	21.06.23~ 23.02.12
		첨단3지구 진입도로 기본 및 실시설계용 역	-	2021.09.23~ 2022.09.17  <u>과업종지</u> <u>2022.05.25</u>	1,093 (341)	116일 (3.87개월)	광주광역시	설계	21.09.23~ 22.09.17
계		6 건				32.73 개월	※과업기간 10개월 대비 327.30 % 이상		

# 업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	도로 공항	이호철	고속국도 제400호 수도권 제2순환선 안산인천 건설공사 기본 및 실시설계(1 공구)	-	2021.03.10~ 2022.12.19  1차:270일 2021.03.10~ 2021.12.04 2차:330일 2022.01.24~ 2022.12.19	4,565 (1,232)	154일 (5.14개월)	한국 도로공사	설 계	21.03.10~ 22.12.19
			무주 설천-무풍 도 로시설개량공사 실 시설계용역	-	2021.12.30~ 2023.06.22  1차:70일 2021.12.30~ 2022.03.09 2차:210일 2022.03.15~ 2022.10.10	1,542 (709)	344일 (11.47개월)  <u>당해용역 기간적용 10개월</u>	익산지방 국토관리청	설 계	21.12.30~ 23.06.22
			제천 수산~단양 단 성 도로건설공사 기 본 및 실시설계	-	2022.06.22~ 2024.06.10	3,300 (829)	693일 (23.10개월)  <u>당해용역 기간적용 10개월</u>	대전지방 국토관리청	설 계	22.06.22~ 24.06.10
계			3 건				25.14 개월	※과업기간 10개월 대비 251.40 %		



업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	토목 구조	최종식	여수죽림1지구 도시 개발사업 개발 및 실시계획(변경)관리 용역	-	2020.03.30~ 2024.01.31	476	<u>사후관리용역</u> <u>미산정</u>	전남 개발공사	설계	20.03.30~ 24.01.31
			광양성황도이2지구 도시개발사업 조사 설계용역	-	2020.12.16~ 2022.12.15	2,342	150일 (5.00개월)	광양시	설계	20.12.16~ 22.12.15
			광양덕례.도월지구 도시개발사업 조사 설계용역	-	2021.11.01~ 2024.04.18	4,806	640일 (21.33개월)  <u>당해용역</u> <u>기간적용</u> <u>10개월</u>	전남 개발공사	설계	21.11.01~ 24.04.18
			당진~아산고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역(제3공 구)	-	2021.02.01~ 2022.12.25	4,200	160일 (5.33개월)	한국 도로공사	설계	21.02.01~ 22.12.25
계			3 건				20.33 개월	※과업기간 10개월 대비 203.30 %		

업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	토질 지질	박상윤	“ 해 당 없 음 ”							
계			0 건				0.00 개월	※과업기간 10개월 대비 0.00 %		

업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	환경	이중혁	“ 해 당 없 음 ”							
계			0 건				0.00 개월	※과업기간 10개월 대비 0.00 %		

업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분 아 별 참 여 기 술 인	도시 계획	송준혁	강북정수장 증설 타 당성조사 및 기본계 획수립 용역	-	2022.03.25~ 2023.05.24	252 (177)	310일 (10.34개월)	서울특별시	설 계	22.03.25~ 23.05.24
			※ 상기용역 외 다수용역 수행중 600%이상 최하점 임으로 추가기재 생략합니다.							
계			1 건 외 다수				60개월 이상	※과업기간 10개월 대비 600.00 % 이상		

# 업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	도로 공항	박종민	섬진강 영호남 복합 형 환승공원 조성사 업 실시설계 용역	-	2021.12.06~ 2022.12.05	947 (547)	140일 (4.67개월)	전라남도 광양시	설계	21.12.06~ 22.12.05
계			1 건				4.67 개월	※과업기간 10개월 대비 46.70 %		

# 업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	도로 공항	황용선	시도2호 탐정호 진 입도로 확포장공사 기본 및 실시설계용 역	-	2021.07.07~ 2022.07.01  <u>과업중지</u> <u>2021.12.02</u>	553 (338)	<u>3개월이상</u> <u>중지중</u> <u>미산정</u>	충청남도 논산시	설계	21.07.07~ 22.07.01
계			0 건				0.00 개월	※과업기간 10개월 대비 0.00 %		

업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	도로 공항	조만균	죽 장-달 산 건 설 공 사 등4건 소규모환경영 향평가용역	-	2020.03.26~ 2022.10.23	467	97일 (3.23개월)	부산지방 국토관리청	소규모환경 영향평가 (분야책임 기술인)	21.01.21~ 22.10.23
			광 양 덕 례 . 도 월 지 구 도시개발사업 조사 설계용역	-	2021.11.01~ 2024.04.18	4,806	640일 (21.33개월)  <u>당해용역 기간적용 10개월</u>	전남 개발공사	설계	21.11.01~ 24.04.18
			당 진 ~ 아 산 고 속 도 로 건설공사 기본 및 실시설계용역( 제3공 구)	-	2021.02.01~ 2022.12.25	4,200	160일 (5.33개월)	한국 도로공사	설계	21.02.01~ 22.12.25
계			3 건				18.56 개월	※과업기간 10개월 대비 185.60 %		

업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	도로 공항	김지혁	“ 해 당 없 음 ”							
계			0 건				0.00 개월	※과업기간 10개월 대비 0.00 %		



업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	도로 공항	김준국	“ 해 당 없 음 ”							
계			0 건				0.00 개월	※과업기간 10개월 대비 0.00 %		

# 업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	토목 구조	김희성	동해시 하수관로 정비사업(목호, 어달분구) 실시설계용역	-	2021.06.29~ 2022.12.20	1,216 (632)	155일 (5.17개월)	강원도 동해시 상하수도 사업소	설계	21.10.02~ 22.12.20
			무주 설천-무풍 도로시설개량공사 실시설계용역	-	2021.12.30~ 2023.06.22  1차:70일 2021.12.30~ 2022.03.09 2차:210일 2022.03.15~ 2022.10.10	1,542 (709)	344일 (11.47개월)  <u>당해용역 기간적용 10개월</u>	익산지방 국토관리청	설계	21.12.30~ 23.06.22
			양평군 하수찌꺼기 소각시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	-	2022.03.16~ 2023.03.15	846 (591)	240일 (8.00개월)	경기도 양평군 환경사업소	설계	22.03.16~ 23.03.15
계			3 건				23.17 개월	※과업기간 10개월 대비 231.70 %		

# 업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	토목 구조	정용휘	수원시 차집관로 개 량공사 기본 및 실 시설계용역	-	2022.01.13~ 2023.01.12	1,175 (325)	178일 (5.94개월)	경기도 수원시	설계	22.01.13~ 23.01.12
			사고위험 도시고속 도로 구조개선 기본 및 실시설계	-	2022.05.31~ 2023.05.30	921 (293)	316일 (10.54개월)  <u>당해용역 기간적용 10개월</u>	서울특별시	설계	22.05.31~ 23.05.30
			성연천 하천기본계 획 재수립 및 실시 설계 용역	-	2022.06.16~ 2024.02.05	744 (402)	567일 (18.90개월)  <u>당해용역 기간적용 10개월</u>	충청남도 종합건설 사업소	계획	22.06.16~ 24.02.05
계			3 건				25.94 개월	※과업기간 10개월 대비 259.40 %		

업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	토목 구조	박성환	“ 해 당 없 음 ”							
계			0 건				0.00 개월	※과업기간 10개월 대비 0.00 %		

업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	토목 구조	이영준	광 양 덕 레 . 도 월 지 구 도시개발사업 조사 설계용역	-	2021.11.01~ 2024.04.18	4,806	640일 (21.33개월)  <u>당해용역 기간적용 10개월</u>	전남 개발공사	설 계	21.11.01~ 24.04.18
			당 진 ~ 아 산 고 속 도 로 건설공사 기본 및 실시설계용역 ( 제3공 구 )	-	2021.02.01~ 2022.12.25	4,200	160일 (5.33개월)	한국 도로공사	설 계	21.02.01~ 22.12.25
계			2 건				15.33 개월	※과업기간 10개월 대비 153.30 %		

업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	토목 구조	전국진	본촌배수지 증설공사 외 1개소 기본 및 실시설계용역	-	2022.07.06~ 2023.05.01	1,375	287일 (9.57개월)	광주광역시 상수도사업 본부	설계	22.07.06~ 23.05.01
계			1 건				9.57 개월	※과업기간 10개월 대비 95.70 %		

# 업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	토질 지질	최우용	노온정수장 고도정수처리 기본 및 실시설계 용역	-	2020. 11. 24~ 2022. 12. 13	3,480 (682)	148일 (4.94개월)	경기도 광명시	설 계	20. 11. 24~ 22. 12. 13
			고속국도 제400호 수도권 제2순환선 안산인천 건설공사 기본 및 실시설계(1공구)	-	2021. 03. 10~ 2022. 12. 19  1차:270일 2021. 03. 10~ 2021. 12. 04 2차:330일 2022. 01. 24~ 2022. 12. 19	4,565 (1,232)	154일 (5.14개월)	한국 도로공사	설 계	21. 03. 10~ 22. 12. 19
			노후하수관로 정비 사업(2차1단계) 기본 및 실시설계 용역	-	2021. 12. 21~ 2022. 12. 20	1,321 (598)	155일 (5.17개월)	광주광역시	설 계	21. 12. 21~ 22. 12. 20
			무주 설천-무풍 도로시설개량공사 실시설계용역	-	2021. 12. 30~ 2023. 06. 22  1차:70일 2021. 12. 30~ 2022. 03. 09 2차:210일 2022. 03. 15~ 2022. 10. 10	1,542 (709)	344일 (11.47개월)  <u>당해용역 기간적용 10개월</u>	익산지방 국토관리청	설 계	21. 12. 30~ 23. 06. 22
계			4 건				25.25 개월	※과업기간 10개월 대비 252.50 %		

# 업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	토질 지질	박우정	강원 항만시설 유지 관리 중장기 사업계 획 수립용역	-	2021. 10. 18~ 2022. 10. 17	290 (188)	91일 (3.04개월)	강원도	설 계	21. 10. 18~ 22. 10. 17
			뇌죽, 금성천 하천 기본계획 변경 및 하 천 재 해 예 방 사 업 실시설계 용역	-	2021. 12. 20~ 2022. 10. 15  <u>과업중지</u> <u>2022.03.30</u>	1,222 (508)	<u>3개월이상</u> <u>중지중</u> <u>미산정</u>	전라남도	설 계	21. 12. 20~ 22. 10. 15
			21-해-JLOTS시설 설 계용역(C168)	-	2021. 12. 27~ 2023. 04. 26	900 (763)	282일 (9.40개월)	국군재정 관리단	설 계	21. 12. 27~ 23. 04. 26
계			2 건				12.44 개월	※과업기간 10개월 대비 124.40 %		



업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	토질 지질	김봉산	광 양 덕 레 . 도 월 지 구 도시개발사업 조사 설계용역	-	2021. 11. 01~ 2024. 04. 18	4,806	640일 (21.33개월)  <u>당해용역 기간적용 10개월</u>	전남 개발공사	설 계	21. 11. 01~ 24. 04. 18
			노후하수관로 정비 사업(2차1단계) 기 본 및 실시설계용역	-	2021. 12. 21~ 2022. 12. 20	1,321	155일 (5.17개월)	광주광역시	설 계	21. 12. 21~ 22. 12. 20
			2022년 농어촌생활 용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	-	2022. 06. 30~ 2023. 02. 24	973	221일 (7.37개월)	강진군	설 계	22. 06. 30~ 23. 02. 24
			여수죽림1지구 도시 개발사업 개발 및 실시계획(변경)관리 용역	-	2020. 03. 30~ 2024. 01. 31	476	<u>사후관리용역 미산정</u>	전남 개발공사	설 계	20. 03. 30~ 24. 01. 31
계			3 건				22.54 개월	※과업기간 10개월 대비 225.40 %		

업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	토질 지질	김경덕	“ 해 당 없 음 ”							
계			0 건				0.00 개월	※과업기간 10개월 대비 0.00 %		

업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	토질 지질	이봉규	본촌배수지 증설공사 외 1개소 기본 및 실시설계용역	-	2022.07.06~ 2023.05.01	1,375	287일 (9.57개월)	광주광역시 상수도사업 본부	설계	22.07.06~ 23.05.01
계			1 건				9.57 개월	※과업기간 10개월 대비 95.70 %		

업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	환경	이종욱	“ 해 당 없 음 ”							
계			0 건				0.00 개월	※과업기간 10개월 대비 0.00 %		

# 업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	환경	도호준	와우 공공하수처리 시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	-	2021.05.27~ 2022.11.17  <u>과업종지</u> <u>2022.01.11</u>	3,014 (1,658)	<u>3개월이상</u> <u>중지중</u> <u>미산정</u>	경기도 화성시 맑은물사업소	설계	21.05.27~ 22.11.17
			동탄2 공공하수처리 시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	-	2021.06.22~ 2022.12.13	2,814 (1,548)	148일 (4.94개월)	경기도 화성시 맑은물사업소	설계	21.06.22~ 22.12.13
			철원군 생활폐기물 소각시설 설치사업 기본 및 실시설계	-	2021.11.12~ 2022.11.11	1,078 (431)	116일 (3.87개월)	한국환경공단	설계	21.11.12~ 22.11.11
			양평군 하수찌꺼기 소각시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	-	2022.03.16~ 2023.03.15	846 (591)	240일 (8.00개월)	경기도 양평군 환경사업소	설계	22.03.16~ 23.03.15
계			3 건				16.81 개월	※과업기간 10개월 대비 168.10 %		

# 업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	환경	서기원	노온정수장 고도정수처리 기본 및 실시설계 용역	-	2020. 11. 24~ 2022. 12. 13	3,480 (682)	148일 (4.94개월)	경기도 광명시	설계	20. 11. 24~ 22. 12. 13
			제2차 노후 하수관로 정밀조사 용역	-	2020. 12. 15~ 2022. 12. 14	2,654 (1,115)	149일 (4.97개월)	경상북도 경산시	설계	20. 12. 15~ 22. 12. 14
계			2 건				9.91 개월	※과업기간 10개월 대비 99.10 %		

# 업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	환경	나영식	죽장-달산건설공사 등4건 소규모환경영 향평가용역	-	2020.03.26~ 2022.10.23	467	97일 (3.23개월)	부산지방 국토관리청	소규모환경 영향평가	21.01.21~ 22.10.23
계			1 건				3.23 개월	※과업기간 10개월 대비 32.30 %		

# 업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	환경	류재현	고흥 군관리계획(재 정비) 수립 용역	-	2020.11.10~ 2023.04.28	382	284일 (9.47개월)	고흥군	설 계	20.11.10~ 23.04.28
			본촌배수지증설공사 외1개소 기본및실시 설계용역	-	2022.07.06~ 2023.05.01	1,375	287일 (9.57개월)	광주광역시	설 계	22.07.06~ 23.05.01
계			2 건				19.04 개월	※과업기간 10개월 대비 190.40 %		



업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	도시 계획	김현서	군산항 금란도 장항 항 항만재개발 기본 구상 수립 용역	-	2022.06.13~ 2023.06.12	436	329일 (10.97개월)  <u>당해용역 기간적용 10개월</u>	해양수산부	계획	22.06.13~ 23.06.12
계			1 건				10.00 개월	※과업기간 10개월 대비 100.00 %		

# 업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	도시 계획	김선우	광양 성황도이지구 도시개발사업 환지 처분 용역	-	2021.05.27~ 2022.11.26	854 (598)	131일 (4.37개월)	전라남도 광양시	설 계	21.05.27~ 22.11.26
			강북정수장 증설 타 당성조사 및 기본계 획수립 용역	-	2022.03.25~ 2023.05.24	252 (177)	310일 (10.34개월)  <u>당해용역 기간적용 10개월</u>	서울특별시	설 계	22.03.25~ 23.05.24
			광양 대근지구 서측 연결도로 개설사업 조사설계 용역	-	2022.07.19~ 2023.07.18	388 (223)	365일 (12.17개월)  <u>당해용역 기간적용 10개월</u>	전라남도 광양시	설 계	22.07.19~ 23.07.18
계			3 건				24.37 개월	※과업기간 10개월 대비 243.70 %		

업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	도시 계획	정성복	여수죽림1지구 도시 개발사업 개발 및 실시계획(변경)관리 용역	-	2020.03.30~ 2024.01.31	476	<u>사후관리용역</u> <u>미산정</u>	전남 개발공사	설계	20.03.30~ 24.01.31
			광양성황도이2지구 도시개발사업 조사 설계용역	-	2020.12.16~ 2022.12.15	2,342	150일 (5.00개월)	광양시	설계	20.12.16~ 22.12.15
			광양덕례.도월지구 도시개발사업 조사 설계용역	-	2021.11.01~ 2024.04.18	4,806	640일 (21.33개월)  <u>당해용역</u> <u>기간적용</u> <u>10개월</u>	전남 개발공사	설계	21.11.01~ 24.04.18
계			2 건				15.00 개월	※과업기간 10개월 대비 150.00 %		

# 업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	도시 계획	김상균	영암 군기본계획 재 수립 및 군관리계획 재정비 용역	-	2019.06.25~ 2022.12.20	1,295	155일 (5.17개월)	영암군	설계	19.06.25~ 22.12.20
			고흥 군관리계획(재 정비) 수립 용역	-	2020.11.10~ 2023.04.28	382	284일 (9.47개월)	고흥군	설계	20.11.10~ 23.04.28
			본촌배수지증설공사 외1개소 기본및실시 설계용역	-	2022.07.06~ 2023.05.01	1,375	287일 (9.57개월)	광주광역시	설계	22.07.06~ 23.05.01
계			3 건				24.21 개월	※과업기간 10개월 대비 242.10 %		

# 업 무 중 복 도

구 분		성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실무 기술 인	도시 계획	김태범	본촌배수지증설공사 외1개소 기본및실시 설계용역	-	2022.07.06~ 2023.05.01	1,375	287일 (9.57개월)	광주광역시	설계	22.07.06~ 23.05.01
계			1 건				9.57 개월	※과업기간 10개월 대비 95.70 %		