

# 1. 업무중복도

■ 사업책임기술인 : 이준구

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
사업 총괄	이준구	“해당사항 없음”							
계		0건				0개월			

■ 도로및공항분야 책임기술인 : 심호섭

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
도로공항 분야	심호섭	울산외곽순환 고속 도로 건설공사 기본 및 실시설계(2공구)	-	2021.02.01 2022.12.12 (20개월)	5,577	4.9개월	한국 도로공사	수량 견적 분야 참여	2021.02.01 2022.12.12
		제2경인선 용현학익 1블록 방음시설 설 치공사 실시설계용 역	-	2021.11.05 2022.10.30 (12개월)	881	3.5개월	한국 도로공사 수도권본부	도로 공항 분야 참여	2021.11.05 2022.10.30
		정읍 부전-칠보 국 가지원지방도 시설 개량공사 기본설계 용역	-	2022.06.29 2023.06.23 (12개월)	1,035	10개월 당해사업 기간적용 11.3개월	익산지방 국토관리청	도로 공항 분야 참여	2022.06.29 2023.06.23
계		3건				18.4개월			

■ 토목구조분야 책임기술인 : 이석민

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토목구조 분야	이석민	충청내륙고속화도로~충주역간 도로연결사업 기본 및 실시설계용역	-	2020.10.05~2022.03.28 중지일 2021.12.24	2,903 (1,741)	- 3개월이상 중지용역 3.1개월 (94일)	충청북도 충주시	토목 구조	2020.10.05~2022.03.28
		조야-동명 광역도로 건설 기본 및 실시설계용역(2공구)	-	2020.11.16~2022.11.15	2,132 (598)	3.9개월 (119일)	대구광역시 건설본부	토목 구조	2020.11.16~2022.11.15
		강동-보문간 도로건설공사 실시설계용역	-	2021.10.25~2023.10.24	628 (467)	10개월 당해사업 기간적용 15.4개월 (462일)	경상북도	토목 구조	2021.10.25~2023.10.24
		연수동 금곡마을~용탄동 외촌마을 도로 개설 기본 및 실시설계용역	-	2021.12.31~2022.12.30	1,556 (674)	5.4개월 (164일)	충청북도 충주시	토목 구조	2021.12.31~2022.12.30
계		3건				19.3개월			

■ 토질·지질분야 책임기술인 : 김석기

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토질지질 분야	김석기	연수동 금곡마을~용 탄동 외촌마을 도로 개설 기본 및 실시설 계용역	-	2021.12.31~ 2022.12.30	1,556	5.5개월	충주시	토질 책임	2021.12.31~ 2022.12.30
계		1건				5.5개월			

■ 환경분야 책임기술인 : 최명숙

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
환경 분야	최명숙	제2경인선 용현학익 1블록 방음시설 설치공사 실시설계용역	-	2021.11.05 2022.10.30 (12개월)	881	3.5개월	한국 도로공사 수도권본부	환경 분야 실무	2021.11.05 2022.10.30
		장교~가동간 지방도 확포장공사 외 3개소 실시설계용역	-	2022.05.16 2023.05.15 (12개월)	935	10개월 당해사업 기간적용 10.0개월	전라남도	환경 분야 책임	2022.05.16 2023.05.15
		수도권본부 관내 방 음시설 설치공사 실 시설계 용역	-	2022.06.27 2022.12.23 (6개월)	285	5.3개월	한국 도로공사 수도권본부	소음 분야 참여	2022.06.27 2022.12.23
		정읍 부전-칠보 국 가지원지방도 시설 개량공사 기본설계 용역	-	2022.06.29 2023.06.23 (12개월)	1,035	10개월 당해사업 기간적용 11.3개월	익산지방 국토관리청	환경 분야 책임	2022.06.29 2023.06.23
계		4건				28.8개월			

■ 도시계획분야 책임기술인 : 정인모

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
도시계획 분야	정인모	원곡 외가천도로 및 양성 동향도로 개설 공사 실시설계용역	-	2020.10.29~ 2021.10.28 중지일 2021.04.16	391 (219)	- 3개월이상 중지용역 6.5개월 (195일)	경기도 안성시	도시 계획	2020.10.29~ 2021.10.28
		동북부 연결도로(연 축지구 통과구간)개 설 기본 및 실시설계 용역	-	2021.06.07~ 2022.11.28 중지일 2021.09.13	497 (333)	- 3개월이상 중지용역 14.7개월 (441일)	대전광역시 건설관리 본부	도시 계획	2021.06.07~ 2022.11.28
		아양도로(대로3-1호 선외1) 및 원곡 반제 도로(대로3-5호선) 개설공사 실시설계용 역	-	2021.06.25~ 2022.12.16	1,354 (358)	5개월 (150일)	경기도 안성시	도시 계획	2021.06.25~ 2022.12.16
		강동-보문간 도로건 설공사 실시설계용역	-	2021.10.25~ 2023.10.24	628 (467)	10개월 당해사업 기간적용 15.4개월 (462일)	경상북도	도시 계획	2021.10.25~ 2023.10.24
		양성우회도로 외 4개 소 도로개설 및 확· 포장공사 실시설계 용역	-	2022.05.17~ 2023.11.07	1,800 (560)	10개월 당해사업 기간적용 15.8개월 (476일)	경기도 안성시	도시 계획	2022.05.17~ 2023.11.07
		계	3건				25개월		

■ 도로및공항분야 참여기술인 : 이하준

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
도로공항 분야	이하준	원곡 외가천도로 및 양성 동향도로 개설공 사 실시설계용역	-	2020.10.29~ 2021.10.28 중지일 2021.04.16	391 (219)	- 3개월이상 중지용역 6.5개월 (195일)	경기도 안성시	도로 및공 항	2020.10.29~ 2021.10.28
		연수동 금곡마을~용탄 동 외촌마을 도로개설 기본 및 실시설계용역	-	2021.12.31~ 2022.12.30	1,556 (674)	5.4개월 (164일)	충청북도 충주시	도로 및공 항	2021.12.31~ 2022.12.30
계		1건				5.4개월			

■ 토목구조분야 참여기술인 : 이형배

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토목구조 분야	이형배	제2경인선 용현학익1 블록 방음시설 설치 공사 실시설계용역	-	2021.11.05 2022.10.30 (12개월)	881	3.5개월	한국 도로공사 수도권본부	토목 구조 분야 참여	2021.11.05 2022.10.30
		장교~가동간 지방도 확포장공사 외 3개소 실시설계용역	-	2022.05.16 2023.05.15 (12개월)	935	10개월 당해사업 기간적용 10.0개월	전라남도	토목 구조 분야 책임	2022.05.16 2023.05.15
		정읍 부전-칠보 국가 지원지방도 시설개량 공사 기본설계용역	-	2022.06.29 2023.06.23 (12개월)	1,035	10개월 당해사업 기간적용 11.3개월	익산지방 국토관리청	토목 구조 실무	2022.06.29 2023.06.23
계		3건				23.5개월			



■ 토질·지질분야 참여기술인 : 윤경석

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토질지질 분야	윤경석	보령시 도서지역 식수원 개발사업 기본 및 실시설계용역	-	2022.05.24 2023.11.14 (18개월)	1,359	10개월 당해사업 기간적용 16.1개월	보령시	토질 지질 분야 책임	2022.05.24 2023.11.14
		수도권본부 관내 방음시설 설치공사 실시설계 용역	-	2022.06.27 2022.12.23 (6개월)	285	5.3개월	한국 도로공사 수도권본부	토질 지질 분야 책임	2022.06.27 2022.12.23
계		2건				15.3개월			

■ 환경분야 참여기술인 : 고윤휘

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
환경 분야	고윤휘	세종-청주 고속도로 건설공사 기본 및 실 시설계(제1공구)	-	2021.02.21- 2022.12.12  1차: 2021.02.01- 2021.11.27 (300일) 2차: 2022.02.16- 2022.12.12 (300일)	4,627	5.1개월 (153일)	한국 도로공사	환경 참여	2021.02.21- 2022.12.12
		순창 순창-구림 국가 지원지방도 확장공사 기본설계용역	도로	2022.06.28 - 2026.06.22 (총 300일)  1차:22.06.28 -25.15.27 (180일)	818	10개월 당해사업 기간적용 11.5개월 (345일)	익산지방 국토관리청	환경 참여	2022.06.28- 2026.06.22
계		2건				15.1개월			

■ 도시계획분야 참여기술인 : 김주현

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
도시계획 분야	김주현	아양도로(대로3-1호 선외1) 및 원곡 반제 도로(대로3-5호선) 개설공사 실시설계용 역	-	2021.06.25~ 2022.12.16	1,354 (358)	5개월 (150일)	경기도 안성시	도시 계획	2021.06.25~ 2022.12.16
“600%이상 최하점” 타 중복사업 기재생략									
계		다수건				60개월 이상			

■ 도로및공항분야 실무기술인 : 김주희

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
도로공항 분야	김주희	“해당사항 없음”							
계		-건				0개월			

■ 도로및공항분야 실무기술인 : 오인재

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
도로공항 분야	오인재	충청내륙고속화도로~충주역간 도로연결사업 기본 및 실시설계용역	-	2020.10.05~2022.03.28 중지일 2021.12.24	2,903 (1,741)	- 3개월이상 중지용역 3.1개월 (94일)	충청북도 충주시	도로 및공 항	2020.10.05~2022.03.28
		부강역 ~ 북대전IC 도로건설공사(2공구) 기본 및 실시설계용역	-	2021.06.04~2023.11.20 중지일 2022.05.19	4,300 (1,139)	10개월 당해사업 기간적용 18.3개월 (550일)	행정중심 복합도시 건설청	도로 및공 항	2021.06.04~2023.11.20
		동북부 연결도로(연축지구 통과구간)개설 기본 및 실시설계용역	-	2021.06.07~2022.11.28 중지일 2021.09.13	497 (333)	- 3개월이상 중지용역 14.7개월 (441일)	대전광역시 건설관리 본부	도로 및공 항	2021.06.07~2022.11.28
		연수동 금곡마을~용탄동 외촌마을 도로개설 기본 및 실시설계용역	-	2021.12.31~2022.12.30	1,556 (674)	5.4개월 (164일)	충청북도 충주시	도로 및공 항	2021.12.31~2022.12.30
계		2건				15.4개월			

■ 도로및공항분야 실무기술인 : 조상희

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
도로공항 분야	조상희	울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(2공구)	-	2021.02.01 2022.12.12 (20개월)	5,577	4.9개월	한국도로공사	도로 분야 실무	22.06.07 2022.12.12
		장교~가동간 지방도 확포장공사 외 3개소 실시설계용역	-	2022.05.16 2023.05.15 (12개월)	935	10개월 당해사업 기간적용 10.0개월	전라남도	도로 분야 실무	2022.05.16 2023.05.15
		정읍 부전-칠보 국가 지원지방도 시설개량 공사 기본설계용역	-	2022.06.29 2023.06.23 (12개월)	1,035	10개월 당해사업 기간적용 11.3개월	익산지방 국토관리 청	도로 분야 실무	2022.06.29 2023.06.23
계		3건				24.9개월			

■ 도로및공항분야 실무기술인 : 김석수

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
도로공항 분야	김석수	정읍 부전-칠보 국가 지원지방도 시설개량 공사 기본설계용역	-	2022.06.29 2023.06.23 (12개월)	1,035	10개월 당해사업 기간적용 11.3개월	익산지방 국토관리 청	도로 분야 실무	2022.06.29 2023.06.23
계		1건				10개월			

도로및공항분야 실무기술인 : 오동현

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
도로공항 분야	오동현	“해당사항 없음”							
계		0건				0개월			



■ 토목구조분야 실무기술인 : 이재빈

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토목구조 분야	이재빈	동북부 연결도로(연 축지구 통과구간)개 설 기본 및 실시설계 용역	-	2021.06.07~ 2022.11.28 중지일 2021.09.13	497 (333)	- 3개월이상 중지용역 14.7개월 (441일)	대전광역시 건설관리본 부	토목 구조	2021.06.07~ 2022.11.28
		아양도로(대로3-1호 선외1) 및 원곡 반제 도로(대로3-5호선) 개설공사 실시설계용 역	-	2021.06.25~ 2022.12.16	1,354 (358)	5개월 (150일)	경기도 안성시	토목 구조	2021.06.25~ 2022.12.16
		양성우회도로 외 4개 소 도로개설 및 확· 포장공사 실시설계 용역	-	2022.05.17~ 2023.11.07	1,800 (560)	10개월 당해사업 기간적용 15.8개월 (476일)	경기도 안성시	토목 구조	2022.05.17~ 2023.11.07
		완주 소양-동상 국가 지원지방도 시설개량 공사 기본 및 실시설 계용역	-	2022.06.29~ 2023.12.20	1,645 (396)	10개월 당해사업 기간적용 17.3개월 (519일)	익산지방국 토관리청	토목 구조	2022.06.29~ 2023.12.20
계		3건				25개월			

■ 토목구조분야 실무기술인 : 이종협

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토목구조 분야	이종협	양성우회도로 외 4개 소 도로개설 및 확· 포장공사 실시설계 용역	-	2022.05.17~ 2023.11.07	1,800 (560)	10개월 당해사업 기간적용 15.8개월 (476일)	경기도 안성시	토목 구조	2022.05.17~ 2023.11.07
계		1건				10개월			

■ 토목구조분야 실무기술인 : 고승철

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토목구조 분야	고승철	무안군 탄도항 어촌 뉴딜 기항지개선사업 기본 및 실시설계 용 역	-	2022.06.09 2023.01.04 (7개월)	298	5.7개월	한국농어촌 공사 전남지역본 부	토목 구조 실무	2022.06.09 2023.01.04
		해남군 임하도항 어 촌뉴딜 공동사업 기 본 및 실시설계 용역	-	2022.06.14 2023.01.09 (7개월)	314	5.8개월	한국농어촌 공사 전남지역본 부	토목 구조 실무	2022.06.14 2023.01.09
계		2건				11.5개월			

■ 토목구조분야 실무기술인 : 주응비

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토목구조 분야	주응비	울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(2공구)	-	2021.02.01 2022.12.12 (20개월)	5,577	4.9개월	한국도로공사	토목 구조 실무	2021.02.01 2022.12.12
		제2경인선 용현학익1블록 방음시설 설치공사 실시설계용역	-	2021.11.05 2022.10.30 (12개월)	881	3.5개월	한국도로공사 수도권본부	토목 구조 실무	2021.11.05 2022.10.30
		만경강 등 7개 국가하천 유지관리계획수립용역	-	2021.12.20 2025.11.28 (48개월)	714	10개월 당해사업 기간적용 41개월	익산지방 국토관리청	토목 구조 실무	2021.12.20 2025.11.28
		광평천 비점오염저감사업 기본및실시설계용역	-	2022.06.02 2023.06.01 (12개월)	700	10개월 당해사업 기간적용 10.6개월	경상북도 구미시	토목 구조 실무	2022.06.02 2023.06.01
계		4건				28.4개월			

■ 토목구조분야 실무기술인 : 정희수

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토목구조 분야	정희수	“해당사항 없음”							
계		0건				0개월			

■ 토질·지질분야 실무기술인 : 박대천

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토질지질 분야	박대천	양성우회도로 외 4개 소 도로개설 및 확· 포장공사 실시설계 용역	-	2022.05.17~ 2023.11.07	1,800 (560)	10개월 당해사업 기간적용 15.8개월 (476일)	경기도 안성시	토질· 지질	2022.05.17~ 2023.11.07
계		1건				10개월			

■ 토질·지질분야 실무기술인 : 이미진

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토질지질 분야	이미진	“해당사항 없음”							
계		1건				0개월			

■ 토질·지질분야 실무기술인 : 박제형

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토질지질 분야	박제형	울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(2공구)	-	2021.02.01 2022.12.12 (20개월)	5,577	4.9개월	한국도로공사	토질 지질 실무	2021.02.01 2022.12.12
		대청댐 광역상수도 노후관 개량사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)	-	2021.12.22 2023.06.14 (18개월)	2,525	10개월 당해사업 기간적용 11.0개월	한국수자원공사	토질 지질 실무	2021.12.22 2023.06.14
		장교~가동간 지방도 확포장공사 외 3개소 실시설계용역	-	2022.05.16 2023.05.15 (12개월)	935	10개월 당해사업 기간적용 10.0개월	전라남도	토질 지질 실무	2022.05.16 2023.05.15
계		3건				24.9개월			



■ 토질·지질분야 실무기술인 : 신상민

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토질지질 분야	신상민	“해당사항 없음”							
계		0건				0개월			

■ 토질·지질분야 실무기술인 : 정민정

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토질지질 분야	정민정	부여군 자연재해저감 종합계획 재수립 및 우수유출저감대책수 립	-	2021.03.11- 2022.02.28 (총720일)	1,123	7.7개월 (231일)	부여군	토질 지질 실무	2021.03.11- 2022.02.28
계		1건				7.7개월			

■ 환경분야 실무기술인 : 이소영

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
환경 분야	이소영	원곡 외가천도로 및 양성 동향도로 개설 공사 실시설계용역	-	2020.10.29~ 2021.10.28 중지일 2021.04.16	391 (219)	- 3개월이상 중지용역 6.5개월 (195일)	경기도 안성시	수질 관리	2020.10.29~ 2021.10.28
		동북부 연결도로(연 축지구 통과구간)개 설 기본 및 실시설계 용역	-	2021.06.07~ 2022.11.28 중지일 2021.09.13	497 (333)	- 3개월이상 중지용역 14.7개월 (441일)	대전광역시 건설관리본 부	수질 관리	2021.06.07~ 2022.11.28
		고창 흥덕-부안 행안 (2공구) 도로확장공 사 실시설계용역	-	2021.12.30~ 2023.06.22	995 (643)	10개월 당해사업 기간적용 11.2개월 (338일)	익산지방국 토관리청	수질 관리	2021.12.30~ 2023.06.22
계		1건				10개월			

■ 환경분야 실무기술인 : 정윤주

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
환경 분야	정윤주	무안군 음식물류폐기물 공공처리시설 확충사업 기본 및 실시 설계용역	-	2022.04.14~ 2023.02.07	915 (549)	6.7개월 (203일)	전라남도 무안군	수질 관리	2022.04.14~ 2023.02.07
		별교천 등 5개하천 하천기본계획 및 하천재해예방사업 실시 설계용역	-	2022.06.16~ 2023.06.15	2,065 (511)	10개월 당해사업 기간적용 11.0개월 (331일)	전라남도	수질 관리	2022.06.16~ 2023.06.15
		서울특별시 광역자원 회수시설 현대화 중장기기본계획수립용역	-	2022.06.30~ 2023.12.21	493 (251)	10개월 당해사업 기간적용 17.3개월 (520일)	서울특별시	수질 관리	2022.06.30~ 2023.12.21
계		3건				26.7개월			

■ 환경분야 실무기술인 : 문춘식

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
환경 분야	문춘식	정읍 부전-칠보 국 가지원지방도 시설 개량공사 기본설계 용역	-	2022.06.29 2023.06.23 (12개월)	1,035	10개월 당해사업 기간적용 11.3개월	익산지방국 토관리청	환경 분야 실무	2022.06.29 2023.06.23
계		1건				10개월			

■ 환경분야 실무기술인 : 김홍운

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
환경 분야	김홍운	장교~가동간 지방도 확포장공사 외 3개 소 실시설계용역	-	2022.05.16 2023.05.15 (12개월)	935	10개월 당해사업 기간적용 10.0개월	전라남도	환경 분야 실무	2022.05.16 2023.05.15
		영산강등 3개하천 하천기본계획 및 하 천재해예방사업 실 시설계용역	-	2022.06.02 2023.06.01 (12개월)	2,266	10개월 당해사업 기간적용 10.1개월	전라남도	환경 분야 실무	2022.06.02 2023.06.01
계		2건				20개월			

■ 환경분야 실무기술인 : 이수정

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
환경 분야	이수정	“해당사항 없음”							
계		0건				0개월			

■ 도시계획분야 실무기술인 : 진한나

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
도시 계획 분야	진한나	“해당사항 없음”							
계		0건				0개월			



■ 도시계획분야 실무기술인 : 김주연

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
도시 계획 분야	김주연	용곡눈들구역 도시개발사업 도시관리계획 변경, 구역지정 및 개발계획수립, 실시 설계 용역	-	2020.06.29~ 2023.04.21	2,183 (1,179)	9.2개월 (276일)	충청남도 천안시	도시 계획	2021.11.27~ 2023.04.21
		충남혁신도시 개발예정지구 지정 및 기본구상 용역	-	2022.06.02~ 2023.03.01	290 (174)	7.5개월 (225일)	충청남도개발공사	도시 계획	2022.06.02~ 2023.03.01
계		2건				16.7개월			

■ 도시계획분야 실무기술인 : 류동선

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
도시 계획 분야	류동선	창녕군기본계획 일부 변경 및 군관리계획 (지구단위계획, 용도 지역) 수립 용역	-	2019.05.28~ 2023.04.25	1,041 (624)	9.3개월 (280일)	경상남도 창녕군	도시 계획	2022.06.11~ 2023.04.25
계		1건				9.3개월			

■ 도시계획분야 실무기술인 : 서예진

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
도시 계획 분야	서예진	“해당사항 없음”							
계		0건				0개월			

■ 도시계획분야 실무기술인 : 강성오

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
도시 계획 분야	강성오	인천항 내항 1,8부두 재개발사업 타당성 보완 및 기본계획 수 립용역	-	2021.11.08- 2023.11.07	842	10개월 당해사업 기간적용 16.1개월 (483일)	인천 항만공사	도시 참여	2021.11.08- 2023.11.07
계		1건				10개월			