

제5장 업무중복도

구 분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
사 업 책 임 기 술 인	양진익	추자~매산간(농어촌208호선 연계) 도로개설공사 기본 및 실시설계용역	-	22.06.07 -23.11.28 과업중지 22.06.16	590	531일 중복기간 10개월적용	조달청 (경기도 광주시 미래전략 사업본부)	도로 및 공항	22.06.07 -23.11.28 과업중지 22.06.16
		국도2호선 대체우회도로 개설공사 기본설계용역	-	22.06.22 -23.06.21	1,294	338일 중복기간 10개월적용	순천시	도로 및 공항	22.06.22 -23.06.21
소 계						20개월(200%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 책 임 기 술 인	도로 및 공 항	이현규	왕림~분천간 도로확포 장공사 기본 및 실시설 계 용역	-	17.06.27 -22.07.19 과업중지 18.05.16	322	3개월이상 중지중	화성시	도로 및 공항	17.06.27 -22.07.19 과업중지 18.05.16
			산동~상덕간 지방도 확 포장 공사 기본 및 실 시설계 용역	-	19.07.17 -22.04.18 과업중지 21.09.30	2,664	3개월이상 중지중	충청남도	도로 및 공항	19.07.17 -22.04.18 과업중지 21.09.30
			국립중앙의료원 진입로 개설 기본 및 실시설계 용역	-	19.09.17 -21.12.31 과업중지 20.03.31	605	3개월이상 중지중	서울 특별시	도로 및 공항	19.09.17 -21.12.31 과업중지 20.03.31
			진천 테크노폴리스산업 단지 진입도로 건설공 사 실시설계용역	-	22.05.10 -23.05.04	557	290일 (9.67개월)	진천군	도로 및 공항	22.05.10 -23.05.04
			추자~매산간(농어촌208 호선 연계) 도로개설공 사 기본 및 실시설계용 역	-	22.06.07 -23.11.28 과업중지 22.06.16	590	531일 중복기간 10개월적용	조달청 (경기도 광주시 미래전략 사업본부)	도로 및 공항	22.06.07 -23.11.28 과업중지 22.06.16
소 계							19.67개월(196.7%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분 야 별 책 임 기 술 인	구 조	박영선	영산강 송월제등 6개소 정밀안전 점검 및 정밀 안전 진단용역	-	21.11.03 -22.12.25	91	160일 (5.33개월)	광주국토 관리 사무소	구조	21.11.03 -22.12.25
소 계							5.33개월(53.3%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 책 임 기 술 인	토질·지질	김 제 규	위례신도시 개발사업 조사설계용역	-	06.09.29 -16.08.03 관리용역 16.08.04 -22.12.31	13,429	관리용역 진행중	한국토지 주택공사	토질지질	09.07.06 -16.08.03 관리용역 16.08.04 -22.12.31
			경원선 전철 역사주변 활성화 사업 기본 및 실시설계용역	-	20.02.07 -23.01.16 과업중지 21.12.30	1,182	3개월이상 중지중	연천군	토질지질	20.02.07 -23.01.16 과업중지 21.12.30
			인천계양 벌말로 및 경 명대로 확장공사 조사 설계용역	-	20.05.18 -23.05.17 관리용역 23.05.18 -26.05.17	3,465	303일 중복기간 10개월적용	한국토지 주택공사	토질지질	20.05.18 -23.05.17 관리용역 23.05.18 -26.05.17
			회야계통송수관로복선 화사업(회야정수장~상 개배수지외1개소)기본 및실시설계용역	-	21.09.09 -23.03.02	1,219	227일 (7.57개월)	울산 광역시 상하수도 사업본부	토질지질	21.09.09 -23.03.02
			내방~연하간 도로확포 장공사 기본 및 실시설 계용역	-	22.07.08 -24.07.06	1,476	719일 중복기간 10개월적용	경기도	토질지질	22.07.08 -24.07.06
소 계							27.57개월(275.7%)			

구 분			성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
										참여분야	참여기간
분야 별 책 임 기 술 인	환	경	서정수	국도59호선 연곡~현북2 도로 건설공사 기본 및 실시설계용역	-	19.06.14 -22.05.06 과업중지 21.12.31	2,000	3개월이상 중지중	원주지방 국토 관리청	환경	19.06.14 -22.05.06 과업중지 21.12.31
				고흥 영남~포두 도로시 설개량 공사 기본 및 실시설계용역	-	21.12.27 -23.06.19	2,051	336일 중복기간 10개월적용	익산지방 국토 관리청	환경	21.12.27 -23.06.19
소 계								10개월(100%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 책 임 기 술 인	도시계획	송장재	국도2호선 대체 우회도로 개설 공사 기본설계 용역	-	22.06.22 -23.06.21	1,294	338일 중복기간 10개월적용	순천시	도시계획	22.06.22 -23.06.21
			화왕산 모노레일 설치 사업 타당성 조사 및 기본 계획용역	-	21.06.21 -22.10.20	61	94일 (3.13개월)	창녕군	도시계획	21.06.21 -22.10.20
			대구광역시 자연재해저 감 종합계획 재수립용역	-	21.12.01 -23.11.30	721	500일 중복기간 10개월적용	대구 광역시	도시계획	21.12.01 -23.11.30
소 계							23.13개월(231.3%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 참여 기술인	도로 및 공항	김 석 곤	장성군지역맞춤형지구 단위계획 재정비용역	-	22.06.07 -23.11.28	423	494일 중복기간 10개월적용	장성군	도로 및 공항	22.06.07 -23.11.28
			여수시 지구단위 계획 구역 지정및지구 계획 재정비용역	-	22.07.15 -24.01.05	345	536일 중복기간 10개월적용	전라남도 여수시	도로 및 공항	22.07.15 -24.01.05
소 계							20개월(200%)			

구 분			성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
										참여분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	구 조	박상준	부산신항-김해간 고속 도로 건설공사 기본 및 실시설계(제3공구)	-	21.02.01 -22.12.12	3,915	147일 (4.9개월)	한국 도로공사	구조	21.02.01 -22.12.12	
			내방~연하간 도로확포 장공사 기본 및 실시설 계용역	-	22.07.08 -24.07.06	1,476	719일 중복기간 10개월적용	경기도	구조	22.07.08 -24.07.06	
소 계						14.9개월(149%)					

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야별 참여 기술인	토질·지질	김희원	해당사항없음							
소 계							개월(%)			

구 분			성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
										참여분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	환	경	함동일	국도59호선 연곡~현북2 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	-	19.06.14 -22.05.06 과업중지 21.12.31	2,000	3개월이상 중지중	원주지방 국토 관리청	환경	19.06.14 -22.05.06
				국가지원지방도 69호선 (온정~원남2)건설공사 기본 및 실시 설계용역	-	19.12.20 -22.10.17	2,541	91일 (3.03개월)	부산지방 국토 관리청	환경	19.12.20 -22.10.17
				예산 고덕~당진 합덕 도로건설 공사 기본 및 실시설계	-	22.06.22 -24.06.10	1,229	693일 중복기간 10개월적용	대전지방 국토 관리청	환경	22.06.22 -24.06.10
				축산배수분구 도시침수 예방사업 기본 및 실시 설계 영해배수구역(남천, 송천2) 하수도 정비대책 수립 용역	-	22.02.24 -23.01.19	912	185일 (6.17개월)	영덕군	환경	22.02.24 -23.01.19
소 계							19.2개월(192%)				

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 참 여 기 술 인	도시계획	이 종원	동해시 자연재해저감증 합계획 재수립 용역	-	21.06.23 -22.12.14 과업중지 22.06.23	725	175일 (5.83개월)	동해시	도시계획	21.06.23 -22.12.14 과업중지 22.06.23
소 계							5.83개월(58.3%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도 로 및 공 항	이관경	평택 당진항 진입도로 (신평~내항) 건설공사 실시설계용역	-	22.04.28 -23.10.19	2,917	458일 중복기간 10개월적용	평택지방 해양 수산청	도로 및 공항	22.04.28 -23.10.19
			내방~연하간 도로확포 장공사 기본 및 실시설 계용역	-	22.07.08 -24.07.06	1,476	719일 중복기간 10개월적용	경기도	도로 및 공항	22.07.08 -24.07.06
소 계						20개월(200%)				

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도로 및 공 항	신 동 일	부산신항-김해간 고속 도로 건설공사 기본 및 실시설계(제3공구)	-	21.02.01 -22.12.12	3,915	147일 (4.9개월)	한국 도로공사	도로 및 공항	21.02.01 -22.12.12
			내방~연하간 도로확포 장공사 기본 및 실시설 계용역	-	22.07.08 -24.07.06	1,476	719일 중복기간 10개월적용	경기도	도로 및 공항	22.07.08 -24.07.06
소 계							14.9개월(149%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도 로 및 공 항	김 봉 수	해남농식품기후변화 대응센터등군관리계획 결정(변경)용역	-	22.03.18 -23.01.17	399	183일 (6.1개월)	전라남도 해남군	도로 및 공항	22.03.18 -23.01.17
			여수시 지구단위 계획 구역 지정및지구 단위 계획 재정비용역	-	22.07.15 -24.01.05	345	536일 중복기간 10개월적용	전라남도 여수시	도로 및 공항	22.07.15 -24.01.05
소 계							16.1개월(161%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도로 및 공 항	이 종 석	국도59호선 연곡~현북2 도로 건설공사 기본 및 실시설계용역		19.06.14 -22.05.06 과업중지 21.12.31	2,000	3개월이상 중지중	원주지방 국토 관리청	도로 및 공항	19.06.14 -22.05.06
			화왕산 모노레일 설치 사업 타당성 조사 및 기본 계획용역		21.06.21 -22.10.20	61	94일 (3.13개월)	창녕군	도로 및 공항	21.06.21 -22.10.20
			국도2호선 대체 우회도 로 개설공사 기본설계 용역		22.06.22 -23.06.21	1,294	338일 중복기간 10개월적용	순천시	도로 및 공항	22.06.22 -23.06.21
소 계							13.13개월(131.3%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도로 및 공 항	장현민	예산 고덕~당진 합덕 도로건설 공사 기본 및 실시설계	-	22.06.22 -24.06.10	1,229	693일 중복기간 10개월적용	대전지방 국토 관리청	도로 및 공항	22.06.22 -24.06.10
소 계							10개월(100%)			

구 분			성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
										참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	구 조	정 진 구	부산신항-김해간 고속 도로 건설공사 기본 및 실시설계(제3공구)	-	21.02.01 -22.12.12	3,915	147일 (4.9개월)	한국 도로공사	구조	21.02.01 -22.12.12	
			갑천 대전1지구 하천정 비사업 실시설계용역	-	21.04.23 -23.01.22	1,085	188일 (6.27개월)	금강유역 환경청	구조	21.04.23 -23.01.22	
소 계						11.17개월(111.7%)					

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	구 조	백 계 만	해당사항없음							
소 계							개월(%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	구 조	유경상	해당사항없음							
소 계							개월(%)			

구 분			성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
										참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	구 조	제성훈	화왕산 모노레일 설치 사업 타당성 조사 및 기본 계획용역		21.06.21 -22.10.20	61	94일 (3.13개월)	창녕군	구조	21.06.21 -22.10.20	
			국도2호선 대체우회도 로 개설공사 기본설계 용역	-	22.06.22 -23.06.21	1,294	338일 중복기간 10개월적용	순천시	구조	22.06.22 -23.06.21	
소 계							13.13개월(131.3%)				

구 분			성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
										참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	구 조	서미지	국도2호선 대체우회도로 개설공사 기본설계 용역	-	22.06.22 -23.06.21	1,294	338일 중복기간 10개월적용	순천시	구조	22.06.22 -23.06.21	
			예산 고덕~당진 합덕 도로건설 공사 기본 및 실시설계	-	22.06.22 -24.06.10	1,229	693일 중복기간 10개월적용	대전지방 국토 관리청	구조	22.06.22 -24.06.10	
소 계							20개월(200%)				

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	토질·지질	양라금	가평군 운악 상판 하수 관로 정비사업 기본 및 실시설계	-	21.07.01 -22.12.22	456	157일 (5.23개월)	한국환경 공단	토질·지질	21.07.01 -22.12.22
			남해동부 단위유역 유 역하수도정비계획 변경 수립	-	21.07.27 -22.11.26	671	131일 (4.37개월)	낙동강 유역 환경청	토질·지질	21.07.27 -22.11.26
			영주 첨단베어링 국가 산업단지 조성사업 조 사설계용역	-	21.08.05 -24.01.05 관리용역 24.01.06 -27.01.05	5,512	536일 중복기간 10개월적용	경상북도 개발공사	토질·지질	21.08.05 -24.01.05 관리용역 24.01.06 -27.01.05
			곤지암2 외 3개 처리구 역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	21.10.21 -22.10.20	1,326	94일 (3.13개월)	광주시	토질·지질	21.10.21 -22.10.20
소 계							22.73개월(227.3%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	토질·지질	윤연 호	해당사항없음							
소 계							개월(%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	토질지질	강순원	광양시 스마트 하수도 도심치수대응 사업기본 및실시설계 용역	-	22.03.29 -23.03.28	658	253일 (8.43개월)	전라남도 광양시	토질지질	22.03.29 -23.03.28
소 계							8.43개월(84.3%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	토질·지질	이 규 용	해당사항없음							
소 계							개월(%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	토질지질	모상철	영주 첨단베어링 국가 산업단지 조성사업 재 해 영향평가용역		21.09.10 -23.08.30	174	408일 중복기간 10개월적용	경상북도 개발공사	토질지질	21.09.10 -23.08.30
소 계							10개월(100%)			

구 분			성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
										참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	환 경	최정원	포항시 하수도 중점관 리지역 정비(2단계)사업 기본 및 실시설계 용역	-	22.04.04 -23.04.03	1,537	259일 (8.63개월)	포항시	환경	22.04.04 -23.04.03	
			국도2호선 대체우회도 로 개설공사 기본설계 용역	-	22.06.22 -23.06.21	1,294	338일 중복기간 10개월적용	순천시	환경	22.06.22 -23.06.21	
소 계							18.63개월(186.3%)				

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실	환 경	강민수	도양 시산도 도서식수 원 개발 외 2건 기본 및 실시계획용역	-	22.06.30 -23.12.21	1,548	521일 중복기간 10개월적용	고흥군	환경	22.06.30 -23.12.21
무										
기										
술										
인										
소 계							10개월(100%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실	환 경	이 순 욱	여수시 지구단위 계획 구역 지정및지구 계획 재정비용역	-	22.07.15 -24.01.05	345	536일 중복기간 10개월적용	전라남도 여수시	환경	22.07.15 -24.01.05
무										
기										
술										
인										
소 계							10개월(100%)			

구 분			성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
										참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	환 경	구미현	압량차집관로 설치 및 용성 대종 곡란리 마을 하수도정비 사업 실시 설계 용역	-	19.09.16 -21.12.20 과업중지 21.12.10	1,161	3개월이상 중지중	경산시	환경	19.09.16 -21.12.20 과업중지 21.12.10	
			국도2호선 대체우회도 로 개설공사 기본설계 용역	-	22.06.22 -23.06.21	1,294	338일 중복기간 10개월적용	순천시	환경	22.06.22 -23.06.21	
소 계							10개월(100%)				

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	환 경	진익석	압량차집관로 설치 및 용성 대종 곡란리 마을 하수도정비 사업 실시 설계 용역	-	19.09.16 -21.12.20 과업중지 21.12.10	1,161	3개월이상 중지중	경산시	환경	19.09.16 -21.12.20 과업중지 21.12.10
			시도3호선(병성~도남) 확포장공사 실시설계용 역	-	20.02.06 -21.07.29 과업중지 21.03.29	433	3개월이상 중지중	상주시	환경	20.02.06 -21.07.29 과업중지 21.03.29
			제2영흥대교 건설 타당 성평가 및 기본계획용역	-	22.05.23 -24.01.12	856	543일 중복기간 10개월적용	인천 광역시	환경	22.05.23 -24.01.12
소 계							10개월(100%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도시계획	김영민	2030년 대전 도시관리 계획 정비용역	-	21.05.20 -24.05.03	1,203	655일 중복기간 10개월적용	대전 광역시	도시계획	21.09.06 -24.05.03
			삼척 근덕 제2농공단지 조성사업 개발계획수립 및 기본·실시설계 용역	-	22.06.23 -23.04.22	356	278일 (9.27개월)	한국농어 촌공사 강원지역 본부	도시계획	22.06.23 -23.04.22
소 계							19.27개월(192.7%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실	도시계획	박 소희	해당사항없음							
무										
기										
술										
인										
소 계							개월(%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도시계획	최 용 석	2030 춘천 도시기본계 획(일부변경) 및 도시관 리계획(재정비) 수립 용 역	-	21.05.17 -24.07.15	1,472	728일 중복기간 10개월적용	춘천시	도시계획	21.05.17 -24.07.15
			국도2호선 대체우회도 로 개설공사 기본설계 용역	-	22.06.22 -23.06.21	1,294	338일 중복기간 10개월적용	순천시	도시계획	22.06.22 -23.06.21
소 계							20개월(200%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도시계획	장 세 길	해남농식품기후변화 대응센터등군관리계획 결정(변경)용역	-	22.03.18 -23.01.17	399	183일 (6.1개월)	전라남도 해남군	도시계획	22.03.18 -23.01.17
			광양시 스마트 하수도 도심치수대응 사업기본 및실시설계 용역	-	22.03.29 -23.03.28	658	253일 (8.43개월)	전라남도 광양시	도시계획	22.03.29 -23.03.28
			여수시 지구단위 계획 구역 지정및지구 계획 재정비용역	-	22.07.15 -24.01.05	345	536일 중복기간 10개월적용	전라남도 여수시	도시계획	22.07.15 -24.01.05
소 계							24.53개월(245.3%)			

구 분		성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	도시계획	이 주 열	여수시 지구단위 구역 지정및지구 계획 재정비용역	-	22.07.15 -24.01.05	345	536일 중복기간 10개월적용	전라남도 여수시	도시계획	22.07.15 -24.01.05
소 계							10개월(100%)			