

# □ 업무중복도

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
사업책임 기 술 인		윤창수 (경동)	조치원 우회도로 건설 공사 기본 및 실시설계 용역  용역중지: 20.12.02	-	18.03.30 ~ 22.02.19	2,540	해당없음  3개월이상 중지용역	행정중심 복합도시 건설청	도로및 공항	18.03.30 ~ 22.02.19
			하남교산지구 동남로 연결도로 조사설계용역	-	19.08.27 ~ 23.12.26	1,413	17.53개월  ※10개월 적용	한국토지 주택공사	사업 책임	20.07.01 ~ 23.12.26
			경주 외동 녹동-문산 국도건설공사 기본 및 실시설계용역	-	21.12.23 ~ 23.12.12	1,276	17.07개월  ※10개월 적용	부산지방 국토관리청	사업 책임	21.12.23 ~ 23.12.12
			계			20개월	200%			
분야 별 책임 기술인	도 시 계 획	성진규 (경동)	군산 국가산업단지 경 쟁력 강화사업 사업계 획 수립(재생계획 및 재생시행계획) 용역  용역중지: 21.07.16	-	20.07.27 ~ 22.07.16	1,359	해당없음  3개월이상 중지용역	군산시	도시 계획	20.07.27 ~ 22.07.16
			남양주왕숙 공공주택지 구 국도47호선 지하화 공사 기본계획용역	-	22.03.04 ~ 23.03.03	608	7.6개월	한국토지 주택공사	도시 계획	22.03.04 ~ 23.03.03
			보령시 생활폐기물 매 립시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	-	22.04.04 ~ 23.03.29	1,188	8.47개월	조달청 (보령시)	도시 계획	22.04.04 ~ 23.03.29
			계			16.07개월	160.7%			
	도 로 및 공 항	전준필 (유현)	군산 국가산업단지 경 쟁력 강화사업 사업계 획 수립(재생계획 및 재생시행계획) 용역  용역중지: 21.07.16	-	20.07.27 ~ 22.07.16	367	해당없음  3개월이상 중지용역	군산시	도로및 공항	20.07.27 ~ 22.07.16
			서면 금평마을 하수관 로 정비공사 등 3건 기 본 및 실시설계 용역	-	22.02.10 ~ 23.02.09	314	6.87개월	전라남도 순천시	수자원 개발	22.02.10 ~ 23.02.09
			계			6.87개월	68.7%			

구	분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 책임기술인	구조	오성민 (경동)	부산연구개발특구(첨단 복합지구) 조사설계용 역	-	본용역 17.07.27 ~ 22.12.31  관리용역 23.01.01 ~ 27.06.30	2,891	5.53개월	한국토지 주택공사	구조	본용역 17.07.27 ~ 22.12.31  관리용역 23.01.01 ~ 27.06.30
			목포임성지구 도시개발 사업 조사설계용역  용역중지: 20.06.18	-	본용역 17.12.29 ~ 20.06.28  관리용역 20.06.29 ~ 23.12.31	6,107	해당없음  3개월이상 중지용역 및 본용역 3개월미만	한국토지 주택공사	구조	본용역 17.12.29 ~ 20.06.28  관리용역 20.06.29 ~ 23.12.31
			조치원 우회도로 건설 공사 기본 및 실시설계 용역  용역중지: 20.12.02	-	18.03.30 ~ 22.02.19	2,540	해당없음  3개월이상 중지용역	행정중심 복합도시 건설청	구조	18.03.30 ~ 22.02.19
			창원태백 공공주택지구 조사설계용역  용역중지: 21.11.01	-	본용역 18.11.08 ~ 21.11.07  관리용역 21.11.08 ~ 23.11.07	412	해당없음  3개월이상 중지용역 및 본용역 3개월미만	한국토지 주택공사	구조	본용역 18.11.08 ~ 21.11.07  관리용역 21.11.08 ~ 23.11.07
			하남교산지구 동남로 연결도로 조사설계용역	-	19.08.27 ~ 23.12.26	1,413	17.53개월  ※10개월 적용	한국토지 주택공사	구조	19.08.27 ~ 23.12.26
			군산 국가산업단지 경 쟁력 강화사업 사업계 획 수립(재생계획 및 재생시행계획) 용역  용역중지: 21.07.16	-	20.07.27 ~ 22.07.16	1,359	해당없음  3개월이상 중지용역	군산시	구조	20.07.27 ~ 22.07.16
			대청댐 광역상수도 노 후관 개량사업 기본 및 실시설계용역(2공구)	-	21.12.22 ~ 23.06.14	1,553	11.03개월  ※10개월 적용	한국 수자원 공사	구조	21.12.22 ~ 23.06.14
			계				25.53개월	255.3%		

구 분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토 질 · 지 질	안병규 (경동)	과천시 노후 하수관로 정밀조사(3차)	-	21.12.29 ~ 22.12.28	433	5.43개월	과천시	토 질 지질	21.12.29 ~ 22.12.28
		매포지구 물순환형 도 로비점오염저감사업 기 본 및 실시설계 용역	-	22.04.07 ~ 23.01.31	474	6.57개월	단양군 상하수도 사업소	토 질 지질	22.04.07 ~ 23.01.31
		금산무주권(II) 광역상 수도 사업 타당성조사 용역	-	22.05.25 ~ 22.12.20	197	5.17개월	조달청 (환경부)	토 질 지질	22.05.25 ~ 22.12.20
		장성 동화-서삼 국가지 원지방도 건설공사 기 본설계용역	-	22.06.29 ~ 23.06.23	1,194	11.33개월 ※10개월 적용	익산지방 국토관리청	토 질 지질	22.06.29 ~ 23.06.23
		계				27.17개월	271.7%		
	환 경	배문정 (경원)							
		국도6호선 평창 진부- 강릉 연곡1 도로건설공 사 기본 및 실시설계용 역	-	21.12.24 ~ 23.12.13	1,800	17.1개월 ※10개월 적용	원주지방 국토관리청	환경	21.12.24 ~ 23.12.13
		음성 음성~충주 신니 도로건설공사 기본 및 실시설계	-	22.06.22 ~ 24.06.10	980	23.1개월 ※10개월 적용	대전지방 국토관리청	환경	22.06.22 ~ 24.06.10
		계				20개월	200%		

구	분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 참여기술인	도시 계획	정채호 (경동)	화성어천 공공주택지구 조사설계용역	-	본용역 18.12.14 ~ 23.12.31 관리용역 24.01.01 ~ 27.06.30	4,313	해당없음  19.04.01 이전 계약 체결한 용역	한국토지 주택공사	도시 계획	본용역 21.01.05 ~ 23.12.31 관리용역 24.01.01 ~ 27.06.30
			전주가련산공공지원민 간임대주택공급촉진지 구조사설계용역  용역종지: 21.07.26	-	본용역 19.05.09 ~ 22.05.08 관리용역 22.05.09 ~ 25.05.08	1,279	해당없음  3개월이상 중지용역	한국토지 주택공사	도시 계획	본용역 19.05.09 ~ 22.05.08 관리용역 22.05.09 ~ 25.05.08
			나주00 국가산업단지 기본계획수립 및 사업 타당성조사 용역	-	19.05.24 ~ 23.05.23	490	10.3개월 ※10개월 적용	한국토지 주택공사	도시 계획	19.05.24 ~ 23.05.23
			전주역세권 공공지원민 간임대주택 공급촉진지 구 조사설계용역  용역종지: 21.07.26	-	본용역 19.06.21 ~ 22.11.16 관리용역 22.11.17 ~ 25.11.16	3,970	해당없음  3개월이상 중지용역	한국토지 주택공사	도시 계획	본용역 19.06.21 ~ 22.11.16 관리용역 22.11.17 ~ 25.11.16
			서울특별시 자연재해저 감 종합계획 수립용역 (강남지역)	-	20.05.29 ~ 22.12.31	2,070	5.53개월	서울특별시	도시 계획	20.05.29 ~ 22.12.31
			부천대장 공공주택지구 기본계획 및 기본설계 용역	-	본용역 20.10.05 ~ 23.10.04 관리용역 23.10.05 ~ 26.10.04	7,389	14.77개월 ※10개월 적용	한국토지 주택공사	도시 계획	본용역 20.10.05 ~ 23.10.04 관리용역 23.10.05 ~ 26.10.04
			과천지구 환승시설 개 발계획 및 사전타당성 검토 용역	-	21.03.02 ~ 23.03.01	268	7.53개월	한국토지 주택공사	도시 계획	21.03.02 ~ 23.03.01
			동서울S/S 개발제한구 역 관리계획 수립용역	-	21.09.30 ~ 24.09.28	256	26.77개월 ※10개월 적용	한국전력 공사 경인건설 본부	도시 계획	21.09.30 ~ 24.09.28
			남양주왕숙 공공주택지 구 국도47호선 지하화 공사 기본계획용역	-	22.03.04 ~ 23.03.03	607	7.6개월	한국토지 주택공사	도시 계획	22.03.04 ~ 23.03.03
			계				50.66개월	506.6%		

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 참여 기술인	도로 및 공항	조일진 (경동)	경산대임 공공주택지구 지구외 도로 조사설계 용역	-	본용역 20.12.15 ~ 23.06.14  관리용역 23.06.15 ~ 25.06.14	2,255	11.03개월  ※10개월 적용	한국토지 주택공사	도로및 공항	본용역 20.12.15 ~ 23.06.14  관리용역 23.06.15 ~ 25.06.14
			장성 동화-서삼 국가지 원지방도 건설공사 기 본설계용역	-	22.06.29 ~ 23.06.23	1,194	11.33개월  ※10개월 적용	익산지방 국토관리청	도로및 공항	22.06.29 ~ 23.06.23
			계				20개월	200%		
	구조	최수영 (유현)	"해당사항 없음"							
			계				0개월	0%		
	토질· 지질	최진오 (경동)	전주가련산공공지원민 간임대주택공급촉진지 구조조사설계용역  용역중지: 21.07.26	-	본용역 19.05.09 ~ 22.05.08  관리용역 22.05.09 ~ 25.05.08	1,279	해당없음  3개월이상 중지용역	한국토지 주택공사	토질 지질	본용역 19.05.09 ~ 22.05.08  관리용역 22.05.09 ~ 25.05.08
			세종-청주간 고속도로 건설공사 기본 및 실시 설계(제2공구)	-	21.02.01 ~ 22.12.12	5,525	4.9개월	한국 도로공사	토질 지질	21.02.01 ~ 22.12.12
			계				4.9개월	49%		

구	분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참 여 기 술 인	환경	윤형희 (경원)	횡성 앞들2지구 도시개발사업 계획수립용역 (환지방식)  용역중지: 20.06.24	-	19.08.07 ~ 20.09.29	709	<u>해당없음</u>  <u>3개월이상 중지용역</u>	횡성군	환경	21.11.15 ~ 20.09.29
			영산강 하천기본계획 전략 환경영향 평가 용 역	-	20.03.23 ~ 22.12.22	413	5.23개월	영산강유역 환경청	환경	20.03.23 ~ 22.12.22
			국도6호선 평창 진부- 강릉 연곡1 도로건설공 사 기본 및 실시설계용 역	-	21.12.24 ~ 23.12.13	1,800	17.1개월 <u>※10개월 적용</u>	원주지방 국토관리청	환경	21.12.24 ~ 23.12.13
			오송가락로(만수-쌍청) 확장공사 실시설계용역	-	22.06.09 ~ 22.12.05	283	4.67개월	청주시	환경	22.06.09 ~ 22.12.05
			음성 음성~충주 신니 도로건설공사 기본 및 실시설계	-	22.06.22 ~ 24.06.10	980	23.1개월 <u>※10개월 적용</u>	대전지방 국토관리청	환경	22.06.22 ~ 24.06.10
			계				29.9개월	299%		

구	분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 실무기술인	도시 계획	이현경 (경동)	동서울S/S 개발제한구 역 관리계획 수립용역	-	21.09.30 ~ 24.09.28	256	26.77개월 <b>※10개월 적용</b>	한국전력 공사 경인건설 본부	도시 계획	21.09.30 ~ 24.09.28
			계룡 하대실2지구 도시 개발사업 조사설계용역	-	21.10.18 ~ 23.04.17	1,630	9.1개월	충청남도 개발공사	도시 계획	21.10.18 ~ 23.04.17
			삼척 근덕 제2농공단지 조성사업 개발계획수립 및 기본.실시설계용역	-	22.06.23 ~ 23.04.22	356	9.27개월	한국농어촌 공사 강원지역 본부	도시 계획	22.06.23 ~ 23.04.22
			계				28.37개월	283.7%		
		김선정 (경동)	"해당사항 없음"							
			계				0개월	0%		
		이승지 (경동)	남양주왕숙 공공주택지 구 국도47호선 지하화 공사 기본계획용역	-	22.03.04 ~ 23.03.03	607	7.6개월	한국토지 주택공사	도시 계획	22.03.04 ~ 23.03.03
			계				7.6개월	76%		
		정승철 (유현)	"해당사항 없음"							
			계				0개월	0%		
		조승환 (경원)	의왕월암 공공주택지구 조사설계용역  용역종지:21.11.26	-	본용역 18.11.29 ~ 21.11.28  관리용역 21.11.29 ~ 24.11.28	5,104	해당없음  19.04.01 이전 계약 체결한 용역 및 본용역 3개월미만	한국토지 주택공사	도시 계획	본용역 19.12.02 ~ 21.11.28  관리용역 21.11.29 ~ 24.11.28
			횡성 앞들2지구 도시개 발사업 계획수립용역 (환지방식)  용역종지: 20.06.24	-	19.08.07 ~ 20.09.29	709	해당없음  3개월이상 중지용역	횡성군	도시 계획	19.08.07 ~ 20.09.29
			계				0개월	0%		

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별실무기술인	도로및공항	양윤수 (경동)	남양주왕숙 공공주택지구 국도47호선 지하화공사 기본계획용역	-	22.03.04 ~ 23.03.03	607	7.6개월	한국토지주택공사	도로 및 공항	22.03.04 ~ 23.03.03
			기능별 자전거도로 재정의 및 기본 실시설계용역	-	22.04.13 ~ 23.02.06	187	6.77개월	서울특별시	도로 및 공항	22.04.13 ~ 23.02.06
			계				14.37개월	143.7%		
		온승헌 (경동)	“해당사항 없음”							
			계				0개월	0%		
		배선룡 (경동)	“해당사항 없음”							
			계				0개월	0%		
		이진구 (유현)	군산 국가산업단지 경쟁력 강화사업 사업계획 수립(재생계획 및 재생시행계획) 용역  용역중지: 21.07.16	-	20.07.27 ~ 22.07.16	367	해당없음  3개월이상 중지용역	군산시	도로및 공항	20.07.27 ~ 22.07.16
			서면 금평마을 하수관로 정비공사 등 3건 기본 및 실시설계 용역	-	22.02.10 ~ 23.02.09	314	6.87개월	전라남도 순천시	상하 수도	22.02.10 ~ 23.02.09
			묘량농공단지 공공폐수연계처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	-	22.04.28 ~ 22.10.24	60	3.27개월	전라남도 영광군	토질 지질	22.04.28 ~ 22.10.24
			계				10.14개월	101.4%		
		박종욱 (경원)	횡성 앞들2지구 도시개발사업 계획수립용역(환지방식)  용역중지: 20.06.24	-	19.08.07 ~ 20.09.29	709	해당없음  3개월이상 중지용역	횡성군	도로및 공항	19.08.07 ~ 20.09.29
			고속국도 제400호 수도권 제2순환선 안산-인천 건설공사 기본 및 실시설계(1공구)	-	21.03.10 ~ 22.12.19	4,565	5.13개월	한국 도로공사	도로및 공항	21.03.10 ~ 22.12.19
			계				5.13개월	51.3%		



구	분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 실무기술인	구조	장동찬 (경동)	과천과천 공공주택지구 조사설계용역	-	본용역 20.03.18 ~ 23.03.17 관리용역 23.03.18 ~ 26.03.17	11,490	8.07개월	한국토지 주택공사	구조	본용역 20.03.18 ~ 23.03.17 관리용역 23.03.18 ~ 26.03.17
			금강 송호지구 등 하천 정비사업 실시설계용역	-	20.11.30 ~ 23.03.23	1,600	8.27개월	환경부 금강유역 환경청	구조	20.11.30 ~ 23.03.23
			세종-청주간 고속도로 건설공사 기본 및 실시 설계(제2공구)	-	21.02.01 ~ 22.12.12	5,525	4.9개월	한국 도로공사	구조	21.02.16 ~ 22.12.12
			계				21.24개월	212.4%		
		김기도 (경동)	하남교산 공공주택지구 기본계획 및 기본설계 용역	-	본용역 20.04.02 ~ 23.04.01 관리용역 23.04.02 ~ 26.04.01	13,143	8.57개월	한국토지 주택공사	구조	본용역 20.04.02 ~ 23.04.01 관리용역 23.04.02 ~ 26.04.01
			경산대임 공공주택지구 지구외 도로 조사설계 용역	-	본용역 20.12.15 ~ 23.06.14 관리용역 23.06.15 ~ 25.06.14	2,255	11.03개월 ※10개월 적용	한국토지 주택공사	구조	본용역 20.12.15 ~ 23.06.14 관리용역 23.06.15 ~ 25.06.14
			백곡리 군도9호 도로확 포장공사 실시설계용역	-	21.11.04 ~ 22.11.03		3.6개월	충청남도 청양군		21.11.04 ~ 22.11.03
			계				22.17개월	221.7%		
		오준석 (경동)	청주 수곡 침수예방 및 분류식화 하수관로 정 비사업 기본 및 실시설 계용역	-	21.07.02 ~ 22.11.01	1,946	3.53개월	충청북도 청주시	구조	21.07.02 ~ 22.11.01
			장성 동화-서삼 국가지 원지방도 건설공사 기 본설계용역	-	22.06.29 ~ 23.06.23	1,194	11.33개월 ※10개월 적용	익산지방 국토관리청	구조	22.06.29 ~ 23.06.23
			계				13.53개월	135.3%		

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별실무기술인	구조	박성현 (유현)	유정천(유정지구) 지방 하천 정비사업 실시설 계 용역	-	21.06.29 ~ 23.01.26	122	6.4개월	전라북도	측량	21.06.29 ~ 23.01.26
			군산 국가산업단지 경 쟁력 강화사업 사업계 획 수립(재생계획 및 재생시행계획) 용역  용역중지: 21.07.16	-	20.07.27 ~ 22.07.16	367	해당없음  3개월이상 중지용역	군산시	교통	20.07.27 ~ 22.07.16
			서면 금평마을 하수관 로 정비공사 등 3건 기 본 및 실시설계 용역	-	22.02.10 ~ 23.02.09	314	6.87개월	전라남도 순천시	수자원 개발	22.02.10 ~ 23.02.09
			계				13.27개월	132.7%		
		최영은 (경원)	고속국도 제400호 수도 권 제2순환선 안산-인 천 건설공사 기본 및 실시설계(1공구)	-	21.03.10 ~ 22.12.19	4,565	5.13개월	한국 도로공사	구조	21.03.10 ~ 22.12.19
	동해시 소하천정비 중 합 계획(변경, 6개소) 용역		-	22.04.27 ~ 24.04.15	425	21.23개월  ※10개월 적용	동해시	구조	22.04.27 ~ 24.04.15	
	계					15.13개월	151.3%			

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	참여 기간	
분야별실무기술인	토질·지질	이혜지 (경동)	청주 수곡 침수예방 및 분류식화 하수관로 정 비사업 기본 및 실시설 계용역	-	21.07.02 ~ 22.11.01	1,946	3.53개월	충청북도 청주시	토질 지질	22.05.01 ~ 22.11.01	
			병천 공공하수처리시설 1,2단계 개량 및 3단계 증설공사 기본 및 실시 설계용역	-	21.07.05 ~ 22.12.26	1,623	6.67개월	충청남도 천안시	토질 지질	21.07.05 ~ 22.12.26	
			용역증지: 22.06.10								
			킨텍스로 입체교차로 개선사업 실시설계 용 역	-	21.12.16 ~ 23.06.15	1,637	11.07개월 ※10개월 적용	경기주택 도시공사	토질 지질	21.12.16 ~ 23.06.15	
			계				20.2개월	202%			
		양예나 (경동)	"해당사항 없음"								
			계					0개월	0%		
		이호진 (경동)	"해당사항 없음"								
			계					0개월	0%		
		정도빈 (경동)	"해당사항 없음"								
			계					0개월	0%		
		김경수 (유현)	유정천(유정지구) 지방 하천 정비사업 실시설 계 용역	-	21.06.29 ~ 23.01.26	122	6.4개월	전라북도	토질 지질	21.06.29 ~ 23.01.26	
			서면 금평마을 하수관 로 정비공사 등 3건 기 본 및 실시설계 용역	-	22.02.10 ~ 23.02.09	314	6.87개월	전라남도 순천시	토질 지질	22.02.10 ~ 23.02.09	
			묘량농공단지 공공폐수 연계처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	-	22.04.28 ~ 22.10.24	60	3.27개월	전라남도 영광군	토질 지질	22.04.28 ~ 22.10.24	
			계					16.54개월	165.4%		

구	분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 실 무 기 술 인	환경	김광옥 (경동)	관창급수구역 노후 상수관망 정비 실시설계 용역  <b>용역중지: 21.12.01</b>	-	21.07.19 ~ 22.04.14	421	<b>해당없음</b>  <b>3개월이상 중지용역</b>	조달청 (보령시)	환경	21.07.19 ~ 22.04.14
			매포지구 물순환형 도로비점오염저감사업 기본 및 실시설계 용역	-	22.04.07 ~ 23.01.31	474	6.57개월	단양군 상하수도 사업소	환경	22.04.07 ~ 23.01.31
			대치지구 농어촌생활용수개발사업 기본 및 실시설계용역	-	22.05.31 ~ 23.05.30	535	10.53개월 <b>※10개월 적용</b>	충청남도 청양군	환경	22.05.31 ~ 23.05.30
			2022년 노후 하수관로 정비공사(긴급보수) 실시설계용역	-	22.06.13 ~ 22.12.09	232	4.8개월	인천광역시 동구	환경	22.06.13 ~ 22.12.09
			<b>계</b>				<b>21.37개월</b>	<b>213.7%</b>		
		장소현 (경동)	청주 수곡 침수예방 및 분류식화 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	-	21.07.02 ~ 22.11.01	1,946	3.53개월	충청북도 청주시	환경	21.07.02 ~ 22.11.01
			병천 공공하수처리시설 1,2단계 개량 및 3단계 증설공사 기본 및 실시설계용역  <b>용역중지: 22.06.10</b>	-	21.07.05 ~ 22.12.26	1,623	6.67개월	충청남도 천안시	환경	21.07.05 ~ 22.12.26
			매포지구 물순환형 도로비점오염저감사업 기본 및 실시설계 용역	-	22.04.07 ~ 23.01.31	474	6.57개월	단양군 상하수도 사업소	환경	22.04.07 ~ 23.01.31
			2022년 노후 하수관로 정비공사(긴급보수) 실시설계용역	-	22.06.13 ~ 22.12.09	232	4.8개월	인천광역시 동구	환경	22.06.13 ~ 22.12.09
			<b>계</b>				<b>21.57개월</b>	<b>215.7%</b>		
		김대환 (경동)	영산강 등 7개 국가하천 유지관리계획 수립 용역	-	21.12.20 ~ 25.11.28	1,084	40.97개월 <b>※10개월 적용</b>	익산지방 국토관리청	환경	21.12.20 ~ 25.11.28
			<b>계</b>				<b>10개월</b>	<b>100%</b>		

구 분		성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야별 실무기술인	환경	홍석영 (유현)	서면 금평마을 하수관 로 정비공사 등 3건 기 본 및 실시설계 용역	-	22.02.10 ~ 23.02.09	314	6.87개월	전라남도 순천시	토질 지질	22.02.10 ~ 23.02.09
			묘량농공단지 공공폐수 연계처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	-	22.04.28 ~ 22.10.24	60	3.27개월	전라남도 영광군	토질 지질	22.04.28 ~ 22.10.24
			계				10.14개월	101.4%		
		임연재	국도6호선 평창 진부- 강릉 연곡1 도로건설공 사 기본 및 실시설계용 역	-	21.12.24 ~ 23.12.13	1,800	17.1개월 ※10개월 적용	원주지방 국토관리청	환경	21.12.24 ~ 23.12.13
			계				10개월	100%		